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WIZ.272.36.2014.PN Wadowice, 23.06.2014 r,

Wykonawcey biorgey udzial w postepowaniu pn.
Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Wadowicach o Pawilon Edozkowy ,,E”
I Etap, Podetap Czwarty
Numer ogloszenia: 2014/5 099-172300

W zwigzku z otrzymaniem pytan dotyczgeych specyfikacii istotnych warunkdéw zamdwienia
w przedmiotowym postepowaniu Powiat Wadowicki - Starostwo Powiatowe w Wadowicach, dziatajac na
podstawie arl, 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowiens publicznych (t.j. Dz U. z 2013r.
poz. 907 2 pdZ. zm.) uprzejimie wyjasnia:

PYTANIE NR 1:

W § 12 ust. 18 umowy Zamawiajgey wymaga udzielenia przez Wykonawee gwarancji jakosci na przedmiot
umowy na jeden okres wynoszacy 60 miesigey liczac od daty odbioru keticowego przedmiotu umowy. Majgc
na uwadze, iz Wykonawca nie jest producentem wiclu specjalistycznych urzadzen, ktdrych nabycie bedzie
koniecznic przy realizacji przedmiotowe] inwestycji, prosimy o wyrazenie zgody na udzielenie na urzadzenia
gwarancji réwnej okresowi, na jaki gwarancji udzielajg producenci tychze urzadzen oraz uzupelnienie
wskazanego powyzej § 12 ust. 18 umowy poprzez wprowadzenie zdania drugiego o proponowancej przez nas
tresei: , Na zamontowane przy realizacji przedmiotu Nin, Umowy wrzgdzenia wymagana jest gwaranaja na
okres réwny gwarancji producenta, przy czym okres gwarancji na zamontowane wrzgdzenia nie moze byé
krétszy niz 24 miesigee od daty odbioru kovicowego robdt.”

ODPOWIEDZ NR 1:
Zamawiajgey podtreymuje wymagany okres gwarancii jakosci w § 12 ust. 18 istotnych postanowieis umowy

PYTANIE NR 2:
Prosimy o informacjg, kto w okresie gwarancyjnym bedzie ponosit koszt materialow eksploatacyjnych,
wymienianych w okresie gwarancji?

ODPOWIEDZ NR 2:
Zamawiajgcy bedzie uzytkowat sprzet i urzgdzenia zgodnie z zaleceniami producentdw, i bedzie pokrywat
koszty materialow zwigzane v ich eksploatacja.

PYTANIE NR 3;

Zgodnie z brzmieniem § 12 ust. 5 umowy Wykonawca gwarantuje pelng Zywotnosé dla nasadzonego
materialu roslinnego w okresie 36 miesigey od dnia odbioru koncowego. Biorge pod uwage charakter
i wladciwosei materialu roslinnego stwierdzenie prawidlowego posadzenia i jakoécei materialu roslinnego jest
mozliwe w zdecydowanie krotszym okresic anizeli 36 miesiecy, dlatego prosimy o skrocenic 36-
miesigeznego okresu do 12- miesiecznego okresu.
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ODPOWIEDZ NR 3:
Zamawiajacy podirzymuie tresé zapisu § 12 ust. 5 istoinych postanowien umowy

PYTANIE NR 4:
Prosimy o informacje czy w sktad ofert ma wchodzic wyposazenie technologiczne szpitala wg projektu
technologicznego — PW Zamienny (Jo7ka, szafki itp.)

ODPOWEIDZ NR 4
W sklad ofert nic wehodzi wyposazenic technologiczne w zakresie zamicnnego proicktu technologii nr 366-
PE-PW/Z-1X-1P.

PYTANIE NR 5:

Czy zamawiajacy rozumie przez przedmiar zamieszezony w wykazie dokumentacji w dziale IV w projekcie w
pt. 2- przedmiar de projektu wyposazenia budowlanego 1 etap plik umieszezony w projekcie wykonawezym —
Architektura — Przedmiary — Etap 1 Przedmiar Technologii w Szpitalu Wadowice?

ODPOWIEDZ NR 5

Przedmiar umieszezony w pliku projektu wykonawcezego architektury do projektu wyposazenia budowlanego |
etap, to przedmiar z poz. 2 wykazu dokumentacji pkt. IV przedmiary o nr 366-PE-PW/Z-1H-3K. Wyposazenie
do projektu budowlanego, w zakresie ww. przedmiaru jest objete zamdwieniem, nalezy je wycenic.

PYTANIE NR 6:
W wykazie dokumentacji nie uwzgledniono przedmiaru na roboty zewnetrzne (zamieszezony w dokumentacji

wykonawcze] rohot zewngtrznych). Czy ten przedmiar jest obowigzujacy?

ODPOWIEDZ NR 6.
Przedmiar na roboty zewnegirzne zamieszezony w folderze dokumentacii wykonawceze] Pawilonu E i robot
zewngtrznych opisuje roboty do wykonania w zakresie:
1} zagospodarowania terenu,
2) nawierzehni drog, parkingow, chodnikow, scheddw terenowycl, ciggdw pieszych, pochylni dla
niepelnosprawnych,
3y robdt wykonczeniowyeh budynku agregatorowri,
4} sicci wody lodowej.
Roboty te nalezy uwzglednié w ofercie i wycenic zgodnie z zalaczong dokumentacjg techniczna..,

PYTANIE NR 7:

1. W zwigzku ze zmiang pomieszezen na poszczegdlnych kondygnacjach wystepuje koniecznosé
wykonania nowych otworéw przez stropy. Podezas wykonania otwordw zniszczeniu ulega istniejace
zbrojenie stropéw i nalezy wykonaé wzmocnienie, co jest zakresem Zamowienia, W zwiazku z tym
prosimy o przedstawienic oswiadczenia Wykonawey pierwszego podetapu Inwestyeji — firmy
Budimex S.A., iz w/w roboty nie wplywajg na gwarancj¢ udzielany Inwestorowi na konstrukcje
budynku oraz, ze gwarancii na konstrukcje nie przyjmuje Wykonawea IV podetapu Inwestycji.
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2. W zwigzku z montazem agregatu pradotwoérczego i koniecznoseia wykonania instalacii wydechowej i
wprowadzenie jej ponad dach, skonfigurowanie na tablicy TKN sygnaléw do samo-rozruchu,
pochodzacych ze stacji transformatorowej oraz podigezenie automatyki agregatu z tablicy kontroli
napigeia TKN, prosimy o przedstawienie oswiadczenia Wykonawey drugiego podetapu Inwestycii -
firmy ERBUD S.A., iz w/w roboty nie wplywaja na gwarancje udzielang Inwestorowi na konstrukeje
stropu, oraz na zamontowane rozdzielnice oraz ze Wykonawea IV podetapu nie przejmuje gwarancji
za calo$é wiw robot.

3. W zwigzku z koniecznoscig wykonania wyburzen écian dzialowych oraz zakresem prac jakim jest
zmiana instalacji ¢.0. oraz ciepla technologicznego zasiiania nagrzewnic w centralach wentylacyjnych
prosimy o przedstawienie o$wiadczenia Wykonawcy trzeciego podetapu Inwestyeji — firmy INVEKO
S.C. iz wiw roboty nie wplywajg na gwarancje udzielang Inwestorowi na instalacie ¢.0. i ¢.t. oraz
scianki dzialowe, oraz ze Wykonawea 1V podetapu nie przejmuje gwarancii za caloéé w/w robot.

4. Prosimy o okreslenie, czy zakresem przetargu jest réwniez zabezpieczenie ppoz. wzmocnien scian
oraz stropow,

5. Prosimy o potwierdzenie, ze wykonanie wzmocnieh stropdéw moze odbywaé si¢ w dowalnej
technologii, nie tylko wskazanej w projekcie.

6. Prosimy o wskazanie na jakich warunkach moze odbywaé sie transport materialow oraz jaka trasg i
samochodami o jakim tonazu mozna poruszaé sig, po wykonanej w poprzednich etapach podbudowie
oraz po terenie Szpitala.

7. Prosimy o wyjasnienie pojec .1, 1, 111, kondygnacja Pawilonu E” poprzez podanie rzgdnych tych
kondygnacji np.: - 7,29,

8. Z uwagi na ryczaftowy charakter wynagrodzenia prosimy o przekazanie dokumentacji projektowe;j
powykonawezej lub przekazanie dokumentacji z dokladnie zaznaczonym zakresem robdt IV podetapu
lub potwierdzenie ze przedmiary robot opisujg i ilodé i rodzaj robot podlegajace wycenic w ofercie,

9. Prosimy o wyjasnienie na kidrych pigeiu kondygnacjach nalezy kompleksowo wykonad instalacje
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji , poprzez podanie rzgdnych tych kondygnacji np.: - 7,29,

10. Czy kosztorysy, ktore nalezy ztozyé wraz z oferta maja byé sporzadzone na podstawie przedmiaréw z
dokumentacji przetargowej Zamawiajgcego?

1. Czy Zamawiajacy udostepni przedmiary robot w wersji edytowancej, tak aby kazdy z oferentéw mag!
Jje wypelni¢ cenami jednostkowymi i wartogciami?

12. Prosimy o podanie zestawienia wszystkich przedmiaréw robét ktére trzeba wycenié

I3. Czy przedmiary robdt mozna dowolnie zmienia¢ i modyfikowaé w celu dostosowania
do rzeczywistego zakresu wynikajgcego z dokumentacji projektowej?

i4. Spis dokumentacji projektowe]j zawiera tylko jeden , Przedmiar robdt do projekiu architektury i
kanstrukeji I etapu w zakresie trzech kondvgnacji — 7,29, -3,77, -0.25°. Natomiast na stronie
internetowej Zamawiajacego istniejg dwa przedmiary dotyczace architektury i konstrukeji:

- PRZEDMIAR 6 05 2014 WER | ETAP SZPITAL Wadowice BUDYNEK E — KOSZTORYS
BUDOWLANY ROB WYKONCZENIOWE 28 02 2014.pdf

- PRZEDMIAR 06 05 2014 WER 11 ETAP SZPITAL Wadowice BUDYNEK E — KOSZTORYS
BUDOWLANY ROB WYKONCZENIOWE 28 02 2014.pdf

Ktory z powyzszych przedmiarow nalezy wycenié?
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15. Z informacji uzyskanych od producenta drzwi Porta skrzydla drzwiowe typu Enduro nie wystepujg w
okladzinie HPL grubodci 0,9mm tylko 0,7mm. Prosimy wiec ¢ zgode na zaoferowanie drzwi z
okiadzing HPL grubosci 0,5 —0,7mm.

16. W dziale 11 SIWZ Opis Przedmiotu Zamoéwicnia nie zostalo ujete wyposazenie technologiczne
budynku. Czy w zwigzku z tym nalezy ujgé w ofercie wyceng przedmiaru pn.: "ETAP | PRZEDMIAR
TECHNOLOGIA SZPITAL WADOWIC Bud E_3K.pd{™?

17. Jezeli  przedmiotem zamdwienia jest dostawa 1 montaz wyposazenia wyszczegdinionego
w przedmiarze pn.: ETAP | PRZEDMIAR TECHNOLOGEA SZPITAL WADOWIC Bud E_3K.pdfito
prosimy o przekazanie rysunkow lub kart katalogowych tego wyposazenia w celu wyceny.

ODPOWIEDZ NR 7:

Ad 11 Ad 3 Inwestycia jest realizowana etapami, Wykonawcy realizujacy 1, 11 i 11l podetap | etapu robét
budowlanych udzielili Zamawiajacemu gwaranc)i na zrealizowany zakres robdt. Prace 1V podetapu | etapu,
zgodnie 7 zalozeniami SWIZ beda wykonywane przez wykwalifikowanych specjalistow pod nadzorem
doswiadczonego Nadzory Inwestorskiego. Wykonywane prac przez doswiadezony zespol, zgodnie ze sztukg
budowlang w zakresie IV podetapu 1 etapu nie mogg naruszy¢ gwaranci juz wykonanych roboét budowlanych
np. cianek czy stropdw.

Ad 2. Projekt wykonawczy dla budynku agregatorowni p.t. Instalacje i urzgdzenia elektryezne nr proj. 366-
PE-PW-VII-4P przewiduje wyprowadzenic spalin 7z agregatu pradotworczego przez $ciane budynku. Wobec
czego nie istnieje potrzeba wykonywania przebié przez konstrukeje dachu i naruszania jego ciaglosct.

Ad. 4 Zgodnie 7 zapisem § 1 ust. 5 istotnych postanowiehi umowy do obowigzku Wykonawey nalezy
opracowanie i dostarczenie Zamawiajacemu instrukcji ppoz. oraz zgodnie 7 tg instrukcjg wyposazenie obiekiu
w sprzet ppoz. wraz z oznakowaniem. Szczegdltowy zakres wzmocnienia $cian i stropow okredla zamienny
projekt konstrukeji nr 366-PE-PW/Z-11-1P.

Ad. 5 Zamawiajgcy wyraza zgode na wykonanie wzmocnien stropdow w dowolnej technologii, pod warunkiem
ze zaproponowana technologia zapewni takg samg nos$no$é stropdw, a Wykonawca przedstawi Inwestorowi
i Projektantow] projekl zamienny i wezmie za to pelng odpowiedzialnosdé,

Ad. 6 Zamawiajacy dysponuje drogg technologiczng od strony ul. Karmelickie], wybudowang na czas
budowy. Droga powyzsza planowana jest do wykorzystania przez Wykonawcdw, jako wjazd na budowe do
transportu materialdow budowlanych. Wykonana podbudowa w trakcie realizacii drugiego podetapu, zgodnie z
zalozeniami projekiu nr 366-PE-PW-TT-12P drogi, place, parkingi (opis na str. 9 ) spetnia kategorie ruchu
KR3

Ad. 7 Rzedne 1, 11 i ] kondygnacji to odpowiednio: -7,29, - 3,77, -0,25.

Ad. 8 Zgodnie z opisem projekiu: Rysunki i czedd opisowa (w tym przedmiary robdt) sa dokumentami
wzajemnie si¢ uzupeiniajgcymi, Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub
ujete na rysunkach, a nie yjete w specyfikacji winne byé trakiowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku
rozhieznosel w jakimkolwiek 7 clementow dokumentacyi nalezy zglosi¢ projektantowt, kidry zobowigzany
bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Ad. 9 Wentylacje nalezy wykonaé na pieciu kondygnacjach — poziom -7,29, - 3,77, -0,25, +3,27, +6,73.

Ad.11 Zamawiajgecy nic udosigpnia przedmiardw robdt w wersji edytowanej

Ad. 12 - ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 9

Ad. 10 i Ad 13 Zataczone do specyfikacji przedmiary nalezy traktowaé jako material pomocniczy. Opis
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sposobu obliczenia oferty zawarto w pkt. XI1 SIWZ - opis sposobu obliczenia oferty.

Ad. 14 - PRZEDMIAR 6 05 2014 WER 1 ETAP SZPITAL Wadowice BUDYNEK E - KOSZTORYS
BUDOWLANY ROB WYKONCZENIOWE 28 02 2014.pdf —~ dotyczy robdt objetych ninigjszym
zamowieniem; - PRZEDMIAR 06 05 2014 WER 11 ETAP_SZPITAL Wadowice BUDYNEK E -
KOSZTORYS BUDOWLANY ROB WYKONCZENIOWE 28 02 201 4.pdf - dotyczy robdt uzupeiniajgeych;
Ad. 15 Zamawiajgcy wyraza zgode na montaz drzwi z okladzing HPL grubodei 0,7 mm,

Ad. 161 Ad. 17 Przedmiotem zamdwienia nie jest dostawa i montaz wyposazenia wyszezegolnionego w
HETAP T PRZEDMIAR TECHNOLOGIA SZPITAL WADOWIC Bud E_3K.pdf” (przedmiar technologii nr
366-PE-PW/Z-1X-1P).

PYTANIE NR 8:

Prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie zapisow  SIWZ  dotyczgeych  rownowaznosei  urzgdzei
aw szezegolnosei  okredlenie  ptownych parametréw technicznych central wentylacyinych ktére bedg
decydowad o uznaniu ich za rozwigzanie réwnowazne,

Zwracamy przy tym uwage, na Wyrok Krajowej Izby Odwolawcezel z dnia 20 lipea 2012 r, sygn. KIO
1419/12, gdzie lzba wyrzekla, iz nie wszystkie, a najistotniejsze elementy winy byé podstawy oceny
ewentualnej réwnowaznoscei oferowanego sprzetu, czy tez urzadze.

Zatem nie budzi watpliwosci, iz brane pod uwage przy ocenic rownowaznosci mogg by¢ tylko te parametry,
ktore majg kluczowe znaczenic dla zachowania funkcjonalnodei urzadzen jako calodci zgodnie z
wymaganiami Zamawiajacego, wobec czego skierowanie powyzszych pytat nalezy uznaé konieczne dla
prawidtowego biegu postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

ODPOWIEDZ NR §:

Przez réwnowaznos$¢ rozumie sig to, ze oferowane urzadzenia musza posiadaé co najmniej te same cechy, co
wzorcowe i parametry techniczne na poziomie, co najmniej takim jak wzorcowe z zachowaniem wszystkich
wymagan technicznych i funkcjonalnych. Zatem zaoferowane przez Wykonawcow rozwigzania réwnowazne
majq spelniaé wszystkie wymagania techniczne ifunkcjonalne opisane w dokumentacji przetargowe;.
Wykonawca zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy — Prawo Zaméwien Publicznych zobowigzany jest wykazaé
rownowazno$é zaproponowanych rozwigzan z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ, zobowigzany
jest delgezy¢ do oferty ich szezegdlowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne pozwalajgee na oceng zgodnogei
oferowanych urzadzen i elementow z wymaganiami SIWZ. W szezegéinodei wymaga si¢ od wykonawey
podania nazwy producenta, modelu oferowanego urzgdzenia oraz opisu jego wlasciwosci technicznych i/lub
funkejonalnych (prospekty, katalogi, foldery itp.) Wskazane w SIWZ nazwy wlasne, typy, modele, symbole
itp. majg jedynie charakier wzorcowy. Zamawiajacy jasno zapisal w SIWZ, z¢ jezeli zastosowane rozwiazania
rownowazne pociagng za sobg koniecznosé dokonania zmian projektowych w dokumentacji (zalaczonej do
SIWZ), Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania dokumentacji zamiennej uwzgledniajacej
wprowadzone zmiany na koszt wlasny i uzyskania jej akceptacji przez autora projektu stanowigcego zalgcznik
do SIWZ, oraz o ile to niezbedne uzyskania réwnicz uzgodnien (zezwolen, pozwoles, itp.) lub decyzji
administracyjnych wydanych przez wlasciwe organy administracji publicznej, a takze inne instytucje lub
podmioty. Tym samym przy zachowaniu wymagan technicznych i funkcjonalnych, Wykonawea moze na
wlasny koszt i wlasnym staraniem oferowaé produkty rownowazne o innych np. walorach estetycznych.
Przyktadowo Zamawiajgcy podaje parametry jakie uznaje za techniczne na przykladzie central
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wentylacyjnych, kidre bedg decydowac o uznaniu ich za rownowazne:

- wydajno$é powietrza nawicwanego

- wydajnos powietrza wywiewanego

- sprez dyspozycyiny na nawiewie

- sprez dyspozycyiny na wywiewie

- lemperatura i wilgotno$é powietrza nawiewanego — lato / zima

- poczatkowy spadek ci$nienia na filtrach czystych

- koncowy spadek cisnienia na filtrach brudnych

- sprawnose odzysku ciepla — lato / zima

- moc chlodnicza

-« INOC BrZeWCza

- wspdlezynnik SFP dla sekeii wentylatorowej nawicwne]j oraz moc na wale
- wspdlezynnik SIFP dla sekeji wentylatorowej wywiewnej oraz moc¢ na waje
- poziom mocy akustveznej na nawiewie, wywiewie, wyrzucie i wlocie
Centrale majg spelnia¢ wymagania zawarte w punkcie 4.1 opisu technicznego projektu wykonawczego
wentylacji mechanicznej 1 klimatyzacii nr 366-PE-PW/Z-VIP, str. 13.

PYTANIE NR 9:

Czy nalezy wycenié?

1. Kosztorys budowlany - roboty ogélnobudowlane wykonczeniowe — rozbudowa szpitala powiatowego w
Wadowicach o Pawilon Lozkowy E 1l etap +3,27, +6,73 wer. 06.05.2014

2. Projekt zamienny nr 2 instalacji wod - kan, cwu do projektu instalacji wod — kan, i ¢.w.u w zakresie dwoch
kondygnacji +3,27, +6,73 — zmiana funkcji poszezegdinych kondygnacii.

3. Czy tylko przedmiary wymicnione w specyfikacji na str. 49.

ODPOWIEDZ NR 9

1. Roboty ogdlnobudowlane wykoficzeniowe objete przedmiarem ogdlnobudowlanym — rozbudowa Szpitala
Powiatowego w Wadowicach o Pawilon Lozkowy E 1 etap +3,27, 46,73 nie sq przedmiotem niniejszego
zamowienia. Przedmiar ten obejmuje roboty planowane do wykonania w ramach zamowienia
uzupeiniaigcego.

2. Projekt zamienny nr 2 instalacji wod ~ kan, cwu do projektu instalacji wod — kan, i ¢.w.u w zakresie dwdch
kondygnacii +3,27, 46,73 — zmiana funkcji poszezegdinych kondygnacji obejmuje roboty planowane do
wykonania w ramach zamdwienia uzupelniajacego.

3. Nalezy uwzglednic zakres robdt objety zataczonymi pomocniezo przedmiarami wymienionymi w wykazie
dokumentacji na str. 49 specyfikacji wraz z przedmiarem robdt zewngtrznych, zamieszezonym w folderze
sdokumentacji wykonawcze] Pawilonu E i robdt zewnetrznych” kiory uszezegdlawia opis robdt w
zakresie:

1) zagospodarowania terenu,

2} nawierzehni drég, parkingdw, chodnikdw, schoddéw terenowych, ciagéw pieszych, pochylni dia
niepelnosprawnych,

3) robét wykonczeniowych budynku agregatorowni,

4) sieci wody lodowe;j.
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UWAGA: Zalgezone do specyfikacji przedmiary nafezy traktowaé jako material pomocniczy. Wykonawea
winien sporzadzi¢ koszlorysy ofertowe przede wszysikim na podstawie dokumentacji projektowej oraz
STWIOR. Obowigzek dokladnej analizy tych dokumentéw a w $lad za tym wyceny przedmiotu zamdwienia,
spoczywa na Wykonawcy.

PYTANIE NR 10:

Warunki szezegdlowe udzialu w postepowaniu:

a) Wykonawca musi posiada¢ wiedzg i dodwiadezenie w zakresie objetym zamdwieniem, kiére musi wykazaé,
w formie zalgczonego do oferty wykazu robdt  budowlanych i od$wiadezenia, potwierdzonego
poswiadezeniami, referencjami tub  odpowiednimi dokumentami uprzednich odbiorcow, atbo innymi
dokumentami Wykonawcy, jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie fest
w stanie uzyska¢ poswiadczen, ze w ciagu ostatnich 5 lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia dzialalnosei
Jest krotszy w tym okresie, liczae wstecz od dnia uptywu terminu skiadania ofert wykonal co najmniej jedng
robolg budowlana obejmujgeg migdzy innymi, wykonanic robdét wykonczeniowych, w tym robdt
ogdlnobudowlanych wraz z wyposazeniem budowlanym, oraz instalacyjnych w obiekcie budowlanym
kubaturowym, o wartosci robét nie mniejszej niz 4 000 000 zI. Wykonawca musi tez wykaza¢, ze wyzej
wymieniong(e) robote(y) wykonal zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczyl, z podaniem
ich warfosci, rodzaju (przedmiotu, zakresu), dat i miejsc wykonania, oraz nazwy, adresu i(fakultatywnie) nr
telefonu odbiorcdw.

b)yWykonawca musi dysponowag:

= Kierownikiem budowy posiadajgcym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosei — konstrukeyjno — budowlane] bez ograniczen, ktdry pehnii funkcie kierownika budowy lub
inspektora nadzoru  przy robotach budowlanych na co najmniej jednym obiekcie kubaturowym
odpowiadajacym niniejszemu zamdowieniu;

Tak sformulowany warunek udzialu w postgpowaniu trudno uznaé za prawidlowy i jednoznaczny a przez to
pozwalajacy réwno traktowal wykonawcow. Zamawiajacy nie zadat sobie trudu aby zdefiniowaé wyrazenie
~odpowiadajgcym niniejszemu  zamowieniu”, co bedzie mialo zasadniczy wplyw na wybdr oferty
najkorzystniejszej oraz na dochowanie elementarnego standardu jaki obowigzuje w procedurze o zamodwienia
publiczne jakim jest zasada réwnego traktowania wykonawcow, Tak nieprecyzyjnie sformulowanie wymagan
naraza Zamawiajgcego na koniecznod¢ interprefacii narzuconego przez siebie warunku dopiero na etapie
oceny ofert oraz naraza na ryzyko wydiuzenia procedury przetargowe] i wplyniecie ewentualnych odwolan.
Tym samym Zamawiajacy naruszyl art. 22 ust. 3 i 5 zdanie pierwsze ustawy Pzp, bowiem tak ogélnikowe i
niejednoznaczne sformutowanie nie sposdb uznac¢ za opis sposobu oceny spelniania warunkdw, o ktérych
mowa w art. 22, ust. 1 ustawy Pzp, Wnosimy o nadanie niniejszemu warunkowi nastepujgcego brzmienia:

= Kierownikiem budowy posiadajgcym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnogei — konstrukeyjno — budowlanej bez ograniczen, kiéry pelnil funkcje kierownika budowy lub
inspektora nadzoru przy robotach budowlanych na co najmniej jednym obiekcie kubaturowym, o wartodci
robdt nie mniejszej niz 4 000000 z1”, co bedzie takze korespondowaé z warunkiem dotyczgcym
doswiadezenia wykonawcy.

-instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacii i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznyeh bez ograniczed,
kiory peinit funkcje kierownika rob6t lub inspektora nadzoru na budowie co najmniej jednego obicktu
budowlanego wraz z instalacjami odpowiadajacymi swym charakterem, sposobem wykonania i
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stopniem skomplikowania, przedmiofowym instalacjom, urzgdzeniom i sieciom elekiroenergetycznym;
Tak sformulowany warunek udzialu w postepowaniu trudno vznaé za prawidlowy i jednoznaczny a przez to
pozwalajacy réwno traktowad wykonawcow, Zamawiajgey nie zadal sobie trudu aby zdefiniowad wyrazenic
jednego obiektu budowlanege wraz z instalacjami odpowiadajacymi swym charakterem, sposobem
wykonania 1 stopniem  skomplikowania, przedmiotowym  instalacjom, urzgdzeniom 1 sieciom
elekiroenergetycznym”, co bedzie mialo zasadniczy wplyw na wybdr oferty najkorzystniejszej oraz na
dochowanie elementarnego standardu jaki obowigzuje w procedurze o zamdwienie publiczne jakim jest zasada
rownego traktowania wykonawcow. Tak nieprecyzyine sformulowanic wymagah naraza Zamawiajgcego na
koniecznodd interpretacii narzuconego przez siebie warunku dopiero na etapie oceny ofert oraz naraza na
ryzyko wydluzenia procedury przetargowej i wpiyniecie ewentuainych odwolan. Tym samym Zamawiajgey
naruszyl art. 22 ust. 3 1§ zdanie pierwsze ustawy Pzp, bowiem tak ogdlnikowe i nicjednoznacane
sformuiowanic nie spasdb uznac za opis sposobu oceny spelniania warunkdw, o ktorych mowa w art. 22. ust.
1 ustawy Pzp. Wnosimy o nadanie niniejszemu warunkowi nastepujgcego brzmienia:
»~ instalacyjnej, w zakresie sicci, instalacji i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych bez ograniczef,
ktéry pelnil funkcie kierownika robédt jub inspektora nadzoru na budowie co najmniej jednym obickcie
kubaturowym, o wartosci robot nie mniejszej niz 4 000 000 z.”, co bedzie takze korespondowad z warunkiem
dotyczageym dodwiadezenia wykonawcey.
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzadzen cieplnych, wentylacyinych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyinych bez ograniczen kiory peinil funkcje kierownika robot lub inspektora
nadzoru na budowie co najmniej jednego obiektu budowlanego wraz z instalacjami odpowiadajacymi
swym charakterem, sposobem wykonania i stopniem skomplikowania, przedmiotowym instalacjom,
urzadzeniom, przylaczom sanitarnym, wodociggowym isieciom cieplnym stanowigcym integralng
czesé przedmiotowego obiekiu.
Tak sformutowany warunek udzialu w postepowaniu trudno uzna¢ za prawidlowy i jednoznaczny a przez to
pozwalajacy réwno traktowad wykonawcodw. Zamawiajacy nie zadal sobie trudu aby zdefiniowac¢ wyrazenie
»obiektu budowlanege wraz z instalaciami odpowiadajacymi swym charakterem, sposobem wykonania i
stopniem  skomplikowania, przedmiotowym instalacjom, urzadzeniom, przylgeczom  sanitarnym,
wodociggowym 1 sieciom cieplnym stanowigeym integralng czesé przedmiotowego obiektu”, co bedzie miato
zasadniczy wpiyw na wybdr oferty najkorzystniejszej oraz na dechowanie elementarnege standardu jaki
obowigzuie w procedurze o zamowienie publiczne jakim jest zasada rownego traktowania wykonawcow, Tak
nicprecyzyine sformufowanic wymagan naraza Zamawiajgcego na koniecznosc interpretacji narzuconego
przez sicbie warunku dopiero na etapic oceny ofert oraz naraza na ryzyko wydluzenia procedury przetargowej
i wplyniecie ewentualnych odwotan, Tym samym Zamawiajacy naruszyl art. 22 ust. 3 1 5 zdanie pierwsze
ustawy Pzp, bowiem tak ogéinikowe i nigjednoznaczne sformulowanie nie sposob uznaé za opis sposobu
oceny spetniania warunkow, o ktorych mowa w art. 22. ust. 1 ustawy Pzp. Wnosimy o nadanie ninigjszemu
warunkowi nastepujgcego brzmienia:
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji_ i urzadzen cieplnych, wentylacyinych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyinveh bez ograniczen ktory peinit funkcje kierownika robét lub inspektora
nadzoru na budowie co najmniej jednym obiekcie kubaturowym, o wartodci robot nie mnigjszej niz
4 000 000 z1.”, co bedzie takze korespondowad z warunkiem dotyczacym dodwiadczenia wykonawey.
Podsumowujgc Zamawiajacy buduje jeden obiekt, a formuluje caly wachlarz warunkdw, za kazdym razem
odnoszac sie do innego do$wiadezenia wykonawey i przerzucajac na nich cale ryzyko odkodowania intencji
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Zamawiajgcego w kazdym z tych przypadkdw,

d)Wykonawea musi dysponowaé whasnymi srodkami finansowymi lub posiada¢ zdoinosé kredytows w
wysokosei nie mniejszej niz 3 000 000 PLN (stownie: trzy miliony zlotych);

Warunek tak postawiony jest wprost sprzeczny z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. Innymi slowy art. 22 ustawy Pzp
nie dopuszeza sytuacji w kidrej Zamawiajgcy moze zastrzec w ogloszeniu o zamdwieniu, ze o udzielenie
zamdwienia mogg ubiegad si¢ wylacznie wykonawey dysponujacy okreslong kwota srodkéw finansowyeh, tak
jak 1o uczynil w tym postepowaniu Zamawiajacy. Niniejszym wnosimy o wykredlenie siowa  whasnymi”.

ODPOWIEDZ NR 10
Zamawiajacy dokonuje modyfikacii postawionyeh warunkow w czescl V okt 2 b) i d} SIWZ.:

Bvilo:
b} Wykonawca musi dysponowac:

-..kierownikiem budowy_posiadajgcym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci - konstrukeyjno - budowlanej bez ograniczen, kitéry pelnii funkcje kierownika budowy [ub
inspektora nadzoru przy robotach budowlanych na co najmniej jednym obieckcie kubaturowym
odpowiadajacym niniejszemu zamoéwieniu,

- kierownikami robot w spe¢jalnodei:
- drogowe;;
- instalacyjnej, w zakresie sieci, ipstalacii i wzadzen elekirveznyeh i elekiroenersetycznych bez
ograniczen, ktory pelnil funkcje kierownika robot lub inspektora nadzoru na budowie co najmniej
jednego obiektu budowlanego wraz z instalacjami odpowiadajgcymi swym charakierem, sposobem
wykonania i stopniem skomplikowania, przedmiotowym instalacjom, urzgdzeniom i sieciom
elektroenergetycznym;
- instalacyjne] w zakresie sieci, instalacii i wrzadzen cieplnvch, wentylacyinveh,  sazowvel,
wodociggowych i kanalizacyinych bez ograniczen kidry pelnit funkcje kierownika robdt lub inspektora
nadzoru na budowie co najmniej jednego obicktu budowlanego wraz z instalacjami odpowiadajacymi
swym charakterem, sposobem wykonania i stopniem skomplikowania, przedmiotowym instalacjom,
urzgdzeniom, przylgezom sanitarnym, wodociagowym i sieciom cieplnym stanowigcym integraing czesé
przedmiotowego obickiu,

d) Wykonawca musi dysponowaé wlasnymi srodkami finansowymi lub posiadaé zdoinodé kredytows w
wysokosci nie mniejszej niz 3,600,000 zI (slownie: trzy miliony ztotych);

Winno bvé:
b) Wykenawca musi dysponowac:

-_kierownikiem budowy pesiadajgcym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjainosei - konstrukeyjno - budowlanej bez ograniczen;
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- kierownikami robdt w specjalnosei:

- drogowej;

- instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacii i urzadzen elektrycznych i elektroenergetyeznych bez ograniczen;

- instatacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyinych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyinych bez ograniczen.

d) Wykonawca musi dysponowad drodkami finansowymi fub posiadac zdolnos¢ kredytowa w wysokosci nie
mniejszej niz 3.000.000 z (slownie: trzy mitiony ztotych);

PYTANIE NR 11:

W opisie przedmiotu zaméwienia w pkt 5, Zamawiajgcy zaznacza, iz uzyte w SIWZ przyklady nazw wiasnych
produktéw badz producentéw dotyczace okre$lonych modeli, systeméw, elementdw, materialdw, urzadzen
itp.. majg iedynie charakter wzorcowy (przykladowy) i dopuszczone jest skladanie ofert zawierajgcych
rozwigzania rownowazne, ktore spelniajg wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne wymienione w
SIWZ, przy czym Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w tresci ziozonej oferty ich réwnowaznosé
zalgczajac stosowne opisy techniczne i/lub funkcjonalne.

Zamawiajgcy nie rozumie na czym polepa ziozenie oferty rownowaznef, w $wietle tak waskich horyzontow
kolor urzadzenia X bedzie decydowaé, ze wymaganie techniczne nie bedzie osiggniete. Takie sformulowania
prowadzg do mozliwodci subicktywnej oceny przez Zamawiajgcego poszezegdlnych ofert w zaleznosei od
wlasnych preferencji

Tymczasem fundamentalna zasada zamowien publicznych nakazuje prowadzenie postgpowania w sposdb
zapewniajacy zachowanie uczciwej konkurencji oraz réwne traktowanie wykonawcdw (art. 7 ust. 1 Pzp). Taka
tre$¢ SIWZ wprost oznacza nicuzasadnione preferowanie jednych wykonawcow, kosztem wykonawcow
oferujacych rozwigzania réwnowazne, a nawet innowacyjne, bowiem faktycznie wykonawca nie jest w stanie
oferowad innepo urzadzenia, gdyz nie ma specyfikacji techniczne] réwnych producentow ktéra w sposab
identyczny odpowiada wymaganiom technicznym i funkcionalnym urzadzen konkurencyjnych. Takze wysoce
watpliwe jest aby Zamawiajacy dysponowal jednostkg nauvkowsg w celu stwierdzenia réwnowaznosc
wszystkich wymagan technicznych i funkejonalnych wymienionych w SIWZ. Z tego powodu
Wykonawea bedzie skazany na uznaniowoéé Zamawiajgeego co jest niedopuszezalne na gruncie art, 29
ust. 1 ustawy, w kidrym ustawodawca kategoryvceznie nakazuje Zamawiajgcemu opisanie przedmiotu
zamowienia w sposob jednoznaczny i wyezerpujgey. Zadamy aby Zamawiajacy dostosowal si¢ do
brzmienia ustawy, ktdra w tym zakresie jest niezmienna od lat, poprzez wskazanie w kazdvm z tych
miejse gdzie wskazal nazwy wlasne produktdéw bad? producentow dotyezace okreslonych modeli, systemow,
elementdw, materialow, urzadzen itp., konkretne cechy, ktore wykonawea bedzie zobowigzany udowodnié
w sytuacii gdy sklada oferte réwnowazng.

Utrwalone jest orzecznictwo Saddéw Okregowych oraz Krajowej Izby Odwolawcze] , ze rozwigzanic
réwnowazne (ustawodawca i dokiryna uzywa okreslenia ,rownowazny” a nie ,identyczny” ) nie musi sie
charakteryzowac w pehni identycznymi cechami i parametrami, jaki produkt opisany wprost w SIWZ. Zatem
konieczne jest ustalenie przez Zamawiajacego w kazdym takim przypadku progu réwnowaznosci (np. nie
mniej, nie wiccej itp.) czyli pod wzgledem parametrdw technicznych, uzytkowych i eksploatacyjnych, tak aby
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sobic zagwarantowaé realizacje robot w zgodzie zdokumentacjg techniczng oraz zapewnié uzyskanie
parametrow technicznych zatozonych w SIWZ, jak tez dla osiggniecia celu tego postepowania.

ODPOWIEDZ NR 11
ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 8

PYTANIE NR 12:

W dalszey czgsei SIWZ w pkt 6 lit. a) Zamawiajacy wymaga sporzgdzenia szezegdlowego harmonogramu
rzeczowo —~ finansowego w rozbiciu na miesigee. Tymezasem Zamawiajacy nie wskazat okresu poczatkowego
od ktdrego nalezy obliczy¢ | przewidzie¢ zakres robot, co moze spowodowaé zozenie ofert
niepordwnywalnych, gdy jedni z wykonawcow zaloza w harmonogramie i lipiec, lub 1 sierpien, jub ]
wrzesien itp. Wnosimy o wskazanie daty poczgtkowej dla sporzgdzonego harmonogramu oraz przekazanic
wzoru harmonogramu ktdry maja zlozyé oferenci.

ODPOWIEDZ NR 12:

Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzal bedzie tylko Wykonawca, kidremu zostanie udzielone
zamowienie zgodnie z zapisami SIWZ, Zamawiajacy w tej chwili nie bedzie wskazywal horyzontu czasowepgo
dla opracowania harmonogramu rzeczowo - finansowego, poniewaz zostanie on ustalony wspélnie z
Wykonawea, ktoremu bedzie udzielane zamdwienie.

PYTANIE NR 13:

W par. 6 ust. 3 Umowy, Wykonawea zobowigzany jest przed wbudowaniem materialow uzyskaé od
Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) ,,akeeptacje” co do ich zgodnoset z dokumentacja wykonawezg oraz
przyjetym standardem uzytkowym. Postanowienie te nie jest jednoznaczne gdyz wykonawca nie wie co jest
»przyjgtym standardem uzytkowym?”, zatem domagamy sie wykredlenia tego sformulowania, skoro daje
Zamawiajgcemu pefng dowolnos¢ na etapie realizacji zaméwienia w ocenie takiej okolicznosei. W rezultacic
Zamawiajgcy przewiduje naliczanic bezzasadnych kar, anawet odstgpienic od umowy. Niczaleznie od
powyzszego wnosimy o doprecyzowanie tego postanowienia poprzez zakreslenie terminu dla Zamawiajgcego
1j. 3 dni, z powodow jak w zdaniu poprzednim. Z tego powodu konieczne jest nadanie brzmienia ,, Wykonawca
zobowigzany jest przed wbudowaniem materialdw uzyska¢ od Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru)
akceptacje co do ich zgodnosei z dokumentacjy wykonawcezg, kidrg Zamawiajacy jest zobowiazany udzieli¢ w
terminie 3 dni. W przypadku braku stanowiska Zamawiajacego Wykonawca moze materialy whudowaé na
odpowicdzialnod$é Zamawiajacego”.

ODPOWIEDZ NR 13:
Zamawiajacy dokonuje modyfikacii zapisu § 6 ust. 3 istotnych postanowien umowy na:

wWykonawea zobowigzany jest przed whudowaniem materialdw uzyskaé od Zamawiajgeego (Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego) akceptacie co do ich zgodnosci z dokumentacjq wykonawcezg, kidrg Zamawiajgey (
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ) jest zobowigzany udzielié w terminie 3 dni, od dnia przediozenia
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przez Kierownika budowy kompletnego wniosku materialowego.”
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PYTANIE NR 14:

Dalej w lit. i) przedstawienie ceny ofert w oparciu o kosziorysy uproszezone, wykonane W Sposdb
Jednoznacznie okveslajgey koszt realizacji przedmiotu zamowienia przy wwzglednieniv wymagan § zapisow
niniejszej SIWZ oraz jej zalgeznikow, w szczegolnoéct dokumentacii projektowe], STWIOR | pomocniczo
przedmiaru robol. Koszierysy uproszezone winny zawierad zestawienie materialow, urzgdzent { wyposatenia
(nazwa producenta, typ, model) z nosnikami cenotwirczymi stanowigeymi podstawe do wykonania
kosztorysow, wraz ze wshazaniem producenta/dw, typow, numerow katalogowych itp. oferowanych
elementdw i urzgdzen. Kwentualne braki w wycenach pozyefi robdt oraz materialow | sprzetu w kosztorysie
uproszczonym nie stanowiyg podstawy do 2gdania dodatkowego wynagrodzenia | przyimuje sig, ze Wykonawca
zobowigzal sig wykonac wszystkie roboty wynikajgce = SIWZ i jef zalgcznikow w ryczaltowef cenie oferty.
Kosztorysy uproszczone | zestawienie materialow wraz z opisem oferowarnvch elementdw oraz wrzgdzen i
dolumentami - potwierdzajgeymi spelnianie wymagayr SIWZ stanowig jedynie podsiawe do rozliczania
ewenfualnych robor zamiennych oraz oceny zgodnosci oferowanego przedmiolu zamowienia = wymaganiam|
SIWZ,

Z uwagi na wynagrodzenie ryczallowe, wielokrotnie podkreslane w dokumentaci przetargowej, wnosimy o
wykreslenie tego postanowienia, bowiem kosztorys i ewentualne bledy w nim zawarte i tak nie bedzie mégl
stac¢ sie podstawg do odrzucenia oferty. 7. tego tez wzgledu nie zlozenie tego kosztorysu, czy tez zozenic w
skrajnym przypadku niewypehionego kosztorysu, czy tez zawierajgcemu szereg bieddow, nie bedzie mialo
wplywu na oceng takiej oferty w pardwnaniu do tresci SIWZ, Ekonomika procesowa zatem w sytuacji gdy
Zamawiajacy przewiduje wynagrodzenie ryczaltowe, przemawia za odformalizowaniem postgpowania, lym
bardzie) ze jak w tym przypadku niczemu sluzyé nie bedzie. Ewentualnie, Zamawiajgcy moglby wprowadzié
podobne wymaganie ale wyartykulowane jedynie w stosunku do wybranego wykonawcy 1 zazgdal
przedstawienia takiego dokumentu po wyborze, a przed podpisaniem umowy.

ODPOWIEDZ NR 14:
Z uwagi na mozliwos¢ zaoferowania urzagdzen i materialéow réwnowaznych, Zamawiajacy w celu oceny i
porownania zgodnosci oferty z SIW.Z wymaga podania w/w danych.

PYTANIE NR 15:

Dalej w pkt. 7. Kierownik budowy z dniem podpisania wnmowy przejmie obowigzki Kierownika budowy nad
realizowang inwestycjq i zlozy oswiadczenie o przyieciu obowigzkéw Kierownika budowy. Wskazany
Kierownik budowy bedzie obecny na budowie osobicie w trakcie realizacii robdt przez minimum 6 godzin
dziennie. Kierownik budowy oraz Kierownlicy robdt bgdyg czynnie wspdtuczesiniczyé we wszystkich naradach
roboczych i wszystkich czynnosciach odbiorowych,

Wykonawca oczekuje sprecyzowania tego warunku i okredlenia czy ninieiszy warunek dotyczy wszystkich dni
kalendarzowych w okresie od przyjgcia placu budowy do odbioru konficowego.

ODPOWIEDZ NR 15:

Zamawiajgcy nmie zmienia brzmienia pkt 7 SIWZ, na ktéry w pytaniu powotuje si¢ Wykonawca, wyjasnia
zgodnie z zapisem pkt 7 iz Kierownik budowy winien przebywaé na budowie w trakcie realizacji robdt —
wykonywania roboét przez min. 6 godzin dziennie,
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PYTANIE NR 16:

Czy obok przedmiaréw wymienionych w zalgczniku nr 8 do SIWZ, w zakres przetargu wehodzg rowniez
roboty z przedmiardw: , Instalacia centralnego ogrzewania- 1 podetap przedmiar” oraz ,Przedmiar” (roboty
zewnetrzne, agregatorownia, sie¢ wody lodowei)? Dla rozwiania watpliwosci, co do zakresu robdt, prosimy o
zamieszczenie aktualnego zestawienia obowigzujgcyeh do wyceny przedmiardw.

ODPOWIEDZ NR 16:

Pomocniczym opisem przedmiotu zaméwienia sa nizej wymienione przedmiary:

. Przedmiar robét do projekiu architektury i konstrukeii 1 etapu w zakresie trzech kondygnacii
-7,29, -3,77, -0,25 nr 366-PE-PW/Z-1,11-1K

2. Przedmiar do projektu  wyposazenia budowlanege | etapu w  zakresie trzech  Kondygnacji
-7,29, 23,77, -0,25 nr 366-PE-PW/Z-1,11-3K

3. Przedmiar robét do projekiu instalacji wod-kan i ¢.w.u 1 etapu w zakresic trzech kondygnacii ~7,29, -3,77,
-0,25 - zmiana funkeji poszezegdlnych kondygnacji nr 366-PE-PW/Z-111-1K

4. Przedmiar robot do projektu instalacji ¢.o i ciepta wentylacyjnego 1 etapu w zakresie trzech
kondygnacji -7,29, -3,77, -0,25 nr 366-PE-PW/Z-IV-1K

5. Przedmiar robot do projektu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji I ctapu w zakresie dwdch
kondygnacji 43,27 i +6,73 nr 366-PE-PW/Z-V-2K

6. Przedmiar roboét do projekiu wentylacii mechaniczne i klimatyzacii [ etapu w zakresie trzech kondygnacii
7,29, -3,77,-0,25 nr 366-PE-PW/Z.V-1K

7. Przedmiar robot do zamiennego projektu instalacji gazow medycznych 1 etapu w zakresie
trzech kondygnagji <7,29, -3,77, -0,25 nr 366-PE-PW/Z-VI-1K

8. Przedmiar robdt do projektu instalacii elekfroenergetycznych 1 etapu w zakresic trzech
kondygnacji -7,29, -3,77, -0,25 nr 366-PE-PW/Z-VII-1K

9. Przedmiar robot do projekiu instalacji niskopradowych 1 etapu w zakresie trzech kondygnacii -7,29, -3,77,
-0,25 nr366-PE-PW/Z-VII-1K

16, Przedmiar roboty zewnetrzne 1V podetapu [ etapu inwestycii pn. "Rozbudowa Szpitaia Powiatowego w
Wadowicach o Pawilon Lozkowy E.

PYTANIE NR 17:

W przedmiarze budowlanym nie wystepuja pozycje dotyczace montazu listew dylatacyjnych podiogowych,
sciennych i sufitowych, o ktérych jest mowa w apisic technicznym do projektu architcktury ,,366-PE-PW/Z-1-
1P” na str. 11, Prosimy o dodanie odpowiednich pozycji przedmiarowych.

ODPOWIEDZ NR 17

Listwy dylatacyjne do projekiu architektury ,,366-PE-PWZ-1-1P” wystepuja nw. pozycjach przedmiaru robét
do projektu architektury i konstrukeji I etapu w zakresie trzech kondygnacji -7,29, -3,77, -0,25 nr 366-PE-
PW/Z-111-1K:

Element 2.5 poz 2.5.1 i poz. 2,5.2

Element 6.6 poz. 6.6.1 1 poz. 6.6.2

Element 6.7 poz. 6.7.2

Element 6.8 poz. 6.8.2 i poz, 6.8.3
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Element 6.9 poz. 6.9.2 1 poz. 6.9.3
[lement 6.10 poz. 6.10 poz.6.10.2 1 poz. 6.10.3
Element 6.15 - poz. 6.15.1

PYTANIE NR 18:

W zwigzku z trescia Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamdwienia dot. zadania pn. ,,Rozbudowa Szpitala
Powiatowege im. Jana Pawla 1l w Wadowicach o Pawilon Lozkowy E” Etap | Podetap Cazwartly”,
Wykonawea (....) informuje, Ze Istotne postanowienia umowy zawarie w Zalgezniku nr 6 do SIWZ 53 razgceo
niezgodne z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych, W szczegdlnosel dotyezy to tresei § 11 ust9
Istotnych postanowiers umowy, w ktérym Zamawiajgcy okreslil limit sumy faktur czesciowych wystawianych
do momentu odbioru koncowego na poziomie 80 proc. wynagrodzenia umownegoe za caly przedmiot
zamowienia. Z kolei w § 9 ust. 1 pkt 3) termin zakonczenia przedmiotu umowy zostal ustalony na 30.09.2015
r.

Tymezasem z art. 143a ust. 3 jasno wynika, ze w przypadku, gdy termin wykonywania zadania jest dluzszy
niz 12 miesigey i umowa przewiduje zaplate wynagrodzenia naleznego wykonawcy w czesciach to
Zamawiajacy moze wskaza¢ w specyfikacji istotnych warunkdéw zamodwienia procentowg warto$é ostatniej
czesci wynagrodzenia, ktora jednakze nie moze wynosi¢ wigce] niz 10% wynagrodzenia naleznego
wykonawcy. Z przedstawionych przez Zamawiajgcego warunkow umowy wynika natomiast, ze faktyczna
warto$¢ ostatniej czesei wynagrodzenia wyniostaby 20 proc. wynagrodzenia naleznego wykonawcy. W
zwigzku z powyzszym Wykonawcea (....) wnioskuje o zmiang Istotnych postanowien umowy w celu
doprowadzenia ich do zgodnosci z przepisami ustawy Pzp, inacze] Zamawiajgcy bedzie narazony na
uniewaznienic przetargu ze wzgledu na niemoznodé zawarcia niepodiegajace] uniewaznieniu umowy w
sprawie zamowienia publicznego lub na uniewaznienie samej umowy w sprawie zamowienia publicznego.

ODPOWIEDZ NR 18:

Zamawiajacy dokonuje modyfikacji zapisu § 11 ust. 9 istotnych postanowieh umowy, ktdry otrzymuje
brzmienie:

§ 11, ust. 9 Podstawg do wystawienia faktury kovcowej za przedmiol wmowy bedzie bezusierkowy protokdl
odbioru koncowego. Do momentu odbioru koncowego robdi suma wystawionyeh faktur VAT nie moze
przekraczal 90 % wynagrodzenia umownego, o kidrym mowa w ust. 2.

PYTANIE NR 19:

Zgodnie z projektem wykonawczym zmianie ulegly moce grzewcze central wentylacyjnych co wigze si¢ ze
zmiang $rednic 1 czeSciowo tras instalacji ciepla wentylacyjnego. Zmianie ulegly takze zespoly regulacyjno-
pompowe - wiclkodci pomp obiegowych, Srednice zawordw tréjdrogowych, réwnowazgeych, odcinajgeych,
zawordw zwrotnych. Prosimy o informacje czy nalezy zdemontowad rurociagi oraz armature wykonang w tym
zakresic w 11l podetapie inwestycji. Prosimy o informacje czy zdemontowane rurociggi oraz armatura ma
zostad przekazana Inwestorowi,

ODPOWIEDZ NR 19:

Nalezy zdemontowa¢ rurociagi oraz armatur¢ wykonana w zakresic 11l podetapu w pomieszczeniach
wentylatorowni nr -2,13, -2,15, - 2,35, tj. ruraz instalacji od zawordw odcinajacych instalacje wraz
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manometrami i lermometrami. Instalacja zostala wykonana zgodnie z rys. nr 102 projektu wentylacji i
klimatyzacji nr 366-PE-PW-V-1P. Zmianie ulegly $rednice i cz¢dciowo trasa instalacji — rys. Nr 102 projekt
wentylacji i klimatyzacji nr 366-PE-PW/Z-V-1P. Zdemontowane rurociagi oraz armatura pozostaja w
dyspozycji Wykonawcy.

PYTANIE NR 20:

W zwigzku z koniecznoscig wykonania kompletu prac instalacji wentylacji i klimatyzacji dia calego budynku,
istnigje bardzo duze prawdopodobienstwo koniecznosei przerobienia instalacji ¢. 0. w zakresie wigkszym niz
obj¢te przedmiotem zamowienia - w miejscu kolizii z kanalami wentylacyjnymi. Prosimy o okreslenie czy
tego typu przerobki bgda po stronie Wykonawey IV podetapu. Prosimy o okreslenie w jakim zakresie tego
typu przerobki bedq musialy by¢ objete gwarancia przez wykonawce 1V podetapu.

ODPOWIEDZ NR 20:
Projekty instalacji na etapie projektowania instalacji byly skoordynowane miedzybranzowo, W zwigzky z tym
kolizje nie powinny mie¢ miejsca.

PYTANIE NR 21:

Prosimy o potwierdzenie whasciwego wykonania izolacji budynku, Prosimy o potwierdzenie, Zze ewentualne
usterki zwigzane z zawilgoceniem szybéw windowych, $cian oraz stupéw w piwnicy budynku nie bedzie
traktowane jako usterka wykonawcy robdt wykonczeniowych. Prosimy o przedstawienie protokolow
odbiordw w zakresie izolacji.

ODPOWIEDZ NR 21:

Wykonane izolacje budynku (roboty ulegajace zanikowi) zostaly odebrane od Kierownika Budowy
stosownymi wpisami do dziennika budowy, dokenanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. S objete
gwarancjg jakosci, udzielong Zamawiajagcemu przez Wykonawce | podetapu ! etapu inwestycji - firme
BUDIMEX §.A. w Warszawie

PYTANIE NR 22:

Prosimy o przedstawienie protokoléow odbiordéw prawidfowosci wykonania wszystkich robét murowych,
polaczen scian z elementami zelbetowymi. Prosimy o potwierdzenie ze zakresem przetargu nie sg objete prace
naprawcze oraz zabezpieczajgee prac wykonanych w poprzednich podetapach.

ODPOWIEDZ NR 22:

Roboty murowe realizowane byly przez wyspecjalizowang kadre Kierownicza firmy INVEKO s, ¢. z Libiaza,
pod nadzorem Inspektora Nadzoru Budowlanego. Odebrane zostaly od Kierownika Budowy stosownymi
wpisami do dziennika budowy, dokonanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sg objete gwarancja
Jjakosci udzielong przez Wykonaweg 111 podetapu 1 etapu inwestycji - firmg INVEKO s, ¢. z Libigza.

PYTANIE NR 23:

Opis techniczny projektu wykonawczego instalacji wod-kan przewiduje dostawe myijni-dezynfektora ze stali
nierdzewnej ~ 3 szt,, pluczki dezynfektora — 2szt., zmywarki do naczyn — 2szt. Przedmiar robét nie przewiduje
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dostawy tych urzgdzen. Prosimy o potwierdzenie, ze dostawa tych urzgdzen nie jest przedmiotem zadania.

ODPOWIEDZ NR 23:
Dostawa myjni-dezynfektora ze stali nierdzewnej — 3 szt., pluczki dezynfektora — 2szt., zmywarki do naczyn —

2szt. nie jest objeta zamdwieniem.

PYTANIE NR 24:
Przedmiar budowlany poz. 6.6.2 poz. 6.8.3, poz. 6.9.3, poz. 6.10.3 — brakuje krotnosci. Czy nalezy doliczyé

odpowiednie krotnosei?

ODPOWIEDZ NR 24:
Nalezy doliczy¢ krotnosci dla;
poz. 6.6.2 krotnos$c 5

poz. 6.8.2 5

poz. 6.9.3 - 3

poz. 6.10.3 3

PYTANIE NR 25
Przedmiar budowlany poz. 6.14.1 , poz. 6.16.1 -Czy Inwestor przewiduje wykonanie cokolikéw z ptytek

podlogowych? Jezeli tak, 10 prosimy o podanie pozycji przedmiarowe]j oraz ilosci.

ODPOWIEDZ NR 25:

Przewiduje si¢ wykonanie cokolikow z plytek podtogowych na klatkach schodowych, w przedmiarze
przewidziano 36 m2=239,9 mb cokolikow.

Nie przewiduje sie cokolikéw z plytek podlogowych w pomieszczeniach sciany z okladzinami ceramicznymi
do styku z posadzkami

PYTANIE NR 26:
Przedmiar budowlany poz. 1.2.2 - brakuje krotnodci. Czy nalezy doliczy¢ odpowiednie krotnodci, prosimy o
podanie krotnosci?

ODPOWIEDZ NR 26:
Nalezy doliczy¢ krotnosé |

PYTANIE NR 27:

Przedmiar roboty zewnetrzne -

- w pozycji 27 chudy beton przyjeto 3,8%1,6%0,2 a wg projektu jest 10 cm

- w pozycji 28 zbrojenie przyj¢to 0,138t a zestawieniu stali dla fundamentu F-2 okreslono 300,40 kg
- w pozycji 29 fundament - przyjeto obmiar 3,8x%1,6x0,85 a w projekt okregla 3,8x1,6x1,05

- fundament jest zalgbiony w posadzce prosimy o dodanie wykopdw oraz izolacji fundamentu
Prosimy o informacije, ktory obmiar nalezy przyiaé
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ODPOWIEDZ NR 27:

Poniewaz agregat pradotworczy jest objety postepowaniem przetargowym, stgd uscislenie doldadnych
wymiardw fundamentu, gr. chudego betonu, ilodci zbrojenia, wymiardéw fundamentu bedzie mozliwe dopiero
po jego zakupie na podstawie wytycznych technicznych dostawcey agregatu.

PYTANIE NI 28:

Przedmiar budowlany poz. 6.8.8,6.9.7,.6.10.7- okreslono warstwe gladzi spadkowej. Czy Inwestor okresiil
przez zgladzie spakowe wylewke samopoziomujaca? W specyfikacii okredlono wylewke samopoziomujacy o
gr 2-5Smm. Czy Inwestor pozwoli na zamiang pozycji KNR 202/1104/1 na ORGB 202/1130/2 gr 5mm oraz
dodanie gruntowanta powierzehni poziomych ORGRB 202/114/1/2.

ODPOWIEDZ NR 28:

W pomieszezeniach wymagajgeych warstwy spadkowej (do kratki) nalezy wykonaé warstwe spadkows
zgodnie z przedmiarami i opisami na rysunku.

Pod wyktadziny PCV nalezy wykonaé wylewke samopoziomujacg.

PYTANIE NR 29:

Przedmiar zagospodarowanie terenu

- przedmiar okresla wykonanie obrzeza kanalow oraz przykrycie ptytami zeberkowej.

Czy w pomieszezeniu agregatorowni jest wykonany kanai?

- przedmiar okres§la wykonanie posadzki, podbudowy, izolacje, okladzina z lastryko w ilodei 24,320m2 2
rysunkow wyntka 31,12 m2, ktdry obmiar nalezy przyigé

ODPOWIEDZ NR 29:

W budynku agregatorowni wykonano kompleksowo ,,pod klucz” pomieszezenie rozdzielni nn. Nie nalezy
wycenia¢ obrzeza kanalow oraz przykrycie plytami zeberkowej, gdyz kanat usytuowany jest w pomieszezeniu
rozdzielni ni i zostal juz wykonany.,

W pomieszezeniu agregatu nie wykonano podbudowy, warstw posadzkowych i posadzki. Powierzchnie
posadzki nalezy przyjaé wilosei 31,12 m?,

PYTANIE NR 30:
Prosimy o wyjasnienic czy w ofercie nalezy uwzglednic¢ przedmiar ,budynek agregatorowni — instalacje i
urzadzenia elekiryczne

ODPOWIEDZ NR 30:

W ofercie nalezy uwzglednié dostawe i montaz agregatu pradotworczego o mocy 350 kVA wraz instalacjami
zwigzanymi z agregatem pradotworczym - opis ich uszezegdlowiono w poz. 44 przedmiara robdt
zewnetrznych, W pomieszezeniu agregatorowni w ramach drugiego podetapu 1 etapu inwestycji wykonano
instalacje elektryczng odwietlenia, gniazd wiykowych, odgromows, zamontowano lablice rozdzielcze i
zasilajace TKN, TWA, TPW. Pomieszczenie rozdzielni nn zostato kompleksowo wykoficzone, zamontowano
rozdzielnice nn RN-AGR, RN.
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PYTANIE NR 31:
Prosimy o udostepnienic rysunkow lub producenta typy tablic informacyjnych ujetych w przedmiarze
budowlany poz. od 9.9.1 do 9.1.6

ODPOWIEDZ NR 31:

W budynku nalezy wykonad peiny system identyfikacji wizualnej budynku. W skiad jego wehodzié powinny
miedzy innymi: tablice wolnostojace — witacie, tablice zewnetrzne, tablice glowne - wejsciowe, tablice
piglrowe, tabliczki przy drzwiowe i kierunkowe oraz poprzeczne tabliczki informacyjne i numeracyjne zawsze
z zachowaniem tej samej stylistyki tablic.

Wszystkie pomieszezenia nalezy zaopatrzy¢ w  tablice informacyjne, tabliczki okreslajace dzialy
i pomieszczenia, tablice na klucze oraz oznaczenia drog ewakuacyjnych.

PYTANIE NR 32:

Prosimy o udostepnienie rysunkéw lady na posterunkach pielegniarskich wg wyposazenia
ODPOWIEDZ NR 32:

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 36

PYTANIE NR 33:

Prosze o przesianie wytycznych do sterowania centrali wentylacyjnych oraz ukladni wentylacji wywiewnych
ODPOWIEDZ NR 33:

Wszystkie wytyczne zostaly zawarte w rozdziale nr § opisu technicznego w projekeie wykonawcezym
zamiennym wentylacji i klimatyzacji.

PYTANIE NR 34:

Czy w budynku jest przewidziany BMS i kto ewentualnie ma go dostarczy¢ jezeli jest.
ODPOWIEDZ NR 34:

W budynku nie jest przewidziana instalacta BMS.

PYTANIE NR 35:

Czy jest szansa na przedmiary w wersji programowej edytowanej czy dostepne sg tylko pdfy.
ODPOWIEDZ NR 35:

Zamawiajacy nic udostgpnia przedmiardw robdt w wersji edytowanej.

PYTANIE NR 36:

W dokumentacii nie znalazlem zestawienia ww. clementdéw, natomiast opis w przedmiarze jest

niewystarczajacy do wykonania prawidiowej wyceny.

Niniejsze zapytanie dotyezy nastgpujacych pozycii przedmiaru:

lady

1.4 Lada w kiosku 200x60x75 cm

1.5 Lada w barze dl. 2 m

1.12 Lada w posterunku piefegniarskim z wbudowanymi szafkami, blat mineraino - akrylowy, korpus i szafka
pod blatem z piyty meblowe] wykonczonej laminatem HPL L= 3,7 m
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1.13 Lada w posterunku pielggniarskim z whudowanymi szafkami, blat mineralno - akrylowy, korpus i szafka
pod blatem z ptyty meblowej wykonczonej laminatem HPL L= 2,7 m

1.26 Lada w posterunku pielggniarskim z wbudowanymi szafami, blat mineralno - akrylowy, korpus z szafka
pod blatem z piyt meblowych wykoficzonym faminatem HPL df. 3,2 m

1.27 Lada w posterunku pielegniarskim z wbudowanymi szafami, biat mineralno - akrylowy, korpus z szafka
pod blatem z plyt meblowych wykonczonym laminatem HPL dl. 2,7 m

szafy

1.10 Szafa wbudowana 56x54x200 cm

1.11 Szafa wbudowana 64x54x200 cm

1.24 Szafa wbudowana ,nad szafami fronty meblowe do sufitu podwieszonego 46x45x200 cm

1.25 Szata wbudowana ,nad szafami fronty meblowe do sufitu podwieszonego 96x45x200 ¢cm

Praktycznie w przedmiarze podane sg jedynie gabaryty ww.

ODPOWIEDZ NR 36:

1.4 Lada w kiosku 200x60x75 ¢cm z wbudowang szafka stojacg zamykang na klucz, pojedyncze drzwi,
ruchoma pétka Jub szuflady, blat mineralno-akrylowy . Korpus oraz péiki wykonane z plyty wiorowgj
obustronnie laminowanej o gr.18 mm , widoczne krawedzie okiejone obrzezem ABS lub PCV o gr.0.5 - 1mm.
Widoczne zewnetrzne cze$ci korpusu szafek nie mogg mie¢ widocznych elementow fgczeniowych
{(zachowanie jednolitej nienaruszonej plaszezyzny faminatu). Zawiasy puszkowe wyposazone w zintegrowane
elementy amortyzujace gwarantujace ciche domykanie. Prowadnice szuflad fozyskowe ze zintegrowanymi
bokami metalowymi zapewniajace pelny wysuw oraz docigg i ciche domykanie (typu tandembox firmy
BLUM lub podobny). Fronty ptaskie wykonane z plyty MDF gr. 19 mm zaokraglone na zewnetrznych
krawgdziach o promieniu R 3 mm pokryte jednolitg folig PCV na wszystkich widocznych krawedziach o gr.
0.3 — 0.4 mm. Wewnetrzna strona frontu pokryta faminatem przeciwpreznym w kolorze bialym. Uchwyty
metalowe galwanizowane w kolorze chromu w polysku o rozstawie 128 mm. Uchwyty o prostym ksztalcie
(bez ostrych zalaman i krawedzi) umozliwiajacy latwe czyszezenie. Blat mineralno akrylowy gr. 40 mm.,
zaokraglony typu éwieréwalek. Ksztalt lady wg proj. technologii = Pom.-2.16

1.5 Lada w barze i sklepie ortopedycznym 200x60x75 ¢m z wbudowanymi szafkami stojgcymi zamykanymi
na kluez, pojedyncze drzwi, ruchoma pédlka lub szuflady, blat mineralno-akrylowy . Korpus oraz poiki
wykonane z plyty widrowej obustronnie laminowanej o gr.18 mm , widoczne krawedzie oklejone obrzezem
ABS lub PCV 0 gr.0.5 - Imm. Widoczne zewnetrzne czgdei korpusu szafek nie mogg mie¢ widocznych
elementéw lgczeniowych (zachowanie jednolitej nienaruszonej plaszczyzny laminatu). Zawiasy puszkowe
wyposazone w zintegrowane elementy amortyzujgce gwarantujgce ciche domykanie. Prowadnice szufiad
tozyskowe ze zintegrowanymi bokami metalowymi zapewniajace petny wysuw oraz dociag i ciche domykanie
(typu tandembox firmy BLUM Jub podobny). Fronty plaskie wykonane z ptyty MDF gr. 19 mm zaokraglone
na zewnetrznych krawegdziach o promieniu R 3 mm pokryte jednolitg folia PCV na wszystkich widoeznych
krawedziach o gr. 0.3 — 0.4 mm. Wewnglrzna strona frontu pokryta laminatem przeciwpreznym w kolorze
bialym. Uchwyty metalowe galwanizowane w kolorze chromu w potysku o rozstawie 128 mm. Uchwyty o
prostym ksztalcie (bez ostrych zalamad | krawedzi) umozliwiajacy tatwe czyszezenie. Blat mineralno
akrylowy gr. 40 mm,, zaokraglony typu éwier¢walek. Ksztatt lady wg proj. technologii ~ Pom.-2.17 , -2.20
1.12 Lada w posterunku pielggniarskim L= 3,7 m z wbudowanymi szafkami stojacymi zamykanymi na
kluez, pojedyncze drzwi, ruchoma pdtka lub szuflady, blat mineralno-akrylowy . Korpus oraz poiki wykonane
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z plyty widrowe] obustronnie laminowanej o gr.18 mm , widoczne krawedzie okiejone obrzezem ARS lub
PCV o gr.0.5 - Imm. Widoczne zewngtrzne czesei korpusu szafek nie mogg mied widocznych elementow
laczeniowych (zachowanie jednolitej nienaruszonej plaszezyzny laminatu). Zawiasy puszkowe wyposazone w
Zintegrowane clementy amortyzujgee gwarantujace ciche domykanie. Prowadnice szuflad fozyskowe ze
zintegrowanymi bokami metalowymi zapewniajgee pelny wysuw oraz docigg i ciche domykanie (typu
tandembox firmy BLUM lub podobny). Fronty plaskie wykonane z plyty MDF gr. 19 mm zaokraglone na
zewnetrznych krawedziach o promieniu R 3 mm pokryte jednolita folig PCV na wszystkich widocznych
krawedziach o gr. 0.3 — 0.4 mm. Wewnetrzna strona frontu pokryta laminatem przeciwpreznym w kolorze
biatym. Uchwyly metalowe galwanizowane w kolorze chromu w polysku o rozstawie 128 mm. Uchwyty o
prostym ksztalcie (bez ostrych zalamah i krawgdzi) umozliwiajacy latwe czyszezenie. Blat mineraino
akrylowy gr. 40 mm., zaokraglony typu ¢wieréwalek. W trakcie wykonywania lady wyposazy¢ jg w osprzet
elektryczny: 4gniazda 2x16A/7Z |, 3gniazda 2x16A/Z kodowane dla sieci komputerowej , oraz przygotowad
miejsce na urzadzenia i okablowanie dla instalacji niskopradowych (naklady na montaz instalacji i urzadzen
ujeto w kosztorysach dla instalacji niskoprgdowych). Kszialt lady wg proj. technologii Pom.-1.05,

1.13 Lada w posterunku pielggniarskim L=2,7 m z wbudowanymi szafkami stojacymi zamykanymi na
klucz, pojedyncze drzwi, ruchoma pétka Tub szuflady, blat mineralno-akrylowy . Korpus oraz potki wykonane
z plyty widrowej obustronnie laminowanej o gr.18 mm , widoczne krawedzie oklejone obrzezem ARS lub
PCV o gr.0.5 - Imm. Widoczne zewnetrzne czesci korpusu szafek nie moga mied widocznych elementéow
laczeniowych (zachowanie jednolitej nienaruszonej plaszczyzny laminatu). Zawiasy puszkowe wyposazone
w zinlegrowane elementy amortyzujace gwarantujgee ciche domykanie. Prowadnice szuflad lozyskowe ze
zintegrowanymi bokami metalowymi zapewniajgce peiny wysuw oraz dociag [ ciche domykanie (typu
tandembox firmy BLUM lub podobny). Fronty plaskie wykonane z plyty MDF gr. 19 mm zaokraglone na
zewngtrznych krawedziach o promieniu R 3 mm pokryte jednolity folig PCV na wszystkich widocznych
krawedziach o gr. 0.3 — 0.4 mm. Wewngtrzna strona frontu pokryta laminatem przeciwpreznym w kolorze
bialym. Uchwyty metalowe galwanizowane w kolorze chromu w polysku o rozstawie 128 mm. Uchwyty
o prostym ksztalcie (bez ostrych zalaman i krawedzi) umozliwiajacy fatwe czyszczenie. Blat mineralno
akrylowy gr. 40 mm., zaokraglony typu éwieréwalek. Ksztalt lady wg proj. Technologii Pom. 0,12

1.26 Lada w posterunku pielggniarskim L=3,2m z wbudowanymi szafkami stojgcymi zamykanymi na klucz,
pojedyncze drzwi, ruchoma potka lub szuflady, blat mineralno-akrylowy . Korpus oraz polki wykonane z
plyty widrowej obustronnie laminowanej o gr.18 mm , widoczne krawedzie oklejone obrzezem ABS lub PCV
o gr.0.5 - Tmm. Widoczne zewngtrzne czgdei korpusu szafek nie moga mieé widocznych elementow
laczeniowych (zachowanie jednolitej nienaruszonej plaszezyzny laminatu). Zawiasy puszkowe wyposazone w
zintegrowane elementy amortyzujace gwarantujace ciche domykanie. Prowadnice szuflad fozyskowe ze
zintegrowanymi bokami metalowymi zapewniajace pelny wysuw oraz docigg i ciche domykanie (typu
tandembox firmy BLUM lub podebny). Fronty plaskic wykonane z plyty MDF gr. 19 mm zaockraglone na
zewnetrznych krawedziach o promieniu R 3 mm pokryte jednolitg folig PCV na wszystkich widocznych
krawedziach o gr. 0.3 — 0.4 mm. Wewnegtrzna strona frontu pokryta laminatem przeciwpreznym w kolorze
bialym. Uchwyty metalowe galwanizowane w kolorze chromu w polysku o rozstawie 128 mm. Uchwyty o
prostym ksztalcie (bez ostrych zalaman i krawedzi) umozliwiajacy fatwe czyszczenie. Blat mineralno
akrylowy gr. 40 mm., zaokraglony typu éwieréwalek. Ksztalt lady wg proj. Technologii Pom. 0.75

1.27 Lada w sali wybudzenl=2,7m z wbudowanymi szafkami stojgcymi zamykanymi na klucz, pojedyncze
drzwi, ruchoma pétka fub szuflady, blat mineralno-akrylowy. Linia medyczna-korpus z profili aluminiowych
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wypetnionych plytg meblowa obustronnie taminowang o gr.18 mm , widoczne krawedzie oklejone obrzezem
ABS lub PCV o gr.0.5 - Imm. Widoczne zewnetrzne czesci korpusu szafek nie mogg mie¢ widocznych
elementow laczeniowych (zachowanie jednolite nienaruszone] plaszezyzny laminatu). Zawiasy puszkowe
wyposazone w zintegrowane elementy amortyzujgce gwarantujgce ciche domykanie. Prowadnice szuflad
fozyskowe ze zintegrowanymi bokami metalowymi zapewniajace pelny wysuw oraz docigg i ciche domykanie
(typu tandembox firmy BLLUM lub podobny). Fronty ptaskie wykonane z plyty MDF gr. 19 mm zaokraglone
na zewngtrznych krawedziach o promieniu R 3 mm pokryte jednolita folia PCV na wszystkich widocznych
krawedziach o gr. 0.3 — 0.4 mm. Wewnetrzna strona frontu pokryta laminatem przeciwpreznym w kolorze
biatym. Uchwyty metalowe galwanizowane w kolarze chromu w polysku o rozstawie 128 mm. Uchwyty o
prostym ksztalcie (bez ostrych zalamari i krawedzi) umozliwiajgcy latwe czyszezenie. Blat mineralno
akrylowy gr. 40 mm., zackraglony typu ¢wieréwalek. Ksztalt lady wg proj. technologii Pom. -1.31

lada w rejestracji 270x60x75 cm z whudowanymi szafkami stojagcymi  zamykanymi na klucz, pojedyncze
drzwi, ruchoma potka tub szuflady, blat mineralno-akrylowy . Korpus oraz pdlki wykonane z plyty widrowej
obustronnie laminowanej o gr.18 mm , widoczne krawedzie oklejone obrzezem ABS lub PCV o gr.0.5 - Imm.
Widoczne zewnetrzne czgéel Korpusu szafek nie mogg mie¢ widocznych elementéw tgezeniowych
(zachowanie jednolitej nienaruszone] plaszezyzny laminatu). Zawiasy puszkowe wyposazone w zintegrowane
elementy amortyzujace gwarantujgce ciche domykanie. Prowadnice szuflad tozyskowe ze zintegrowanymi
bokami metalowymi zapewniajgce pelny wysuw oraz docigg i ciche domykanie (typu tandembox firmy
BLUM lub podobny). Fronty plaskie wykonane z plyty MDF gr. 19 mm zaokrgglone na zewnetrznych
krawedziach o promieniu R 3 mm pokryte jednolitg folig PCV na wszystkich widocznych krawgdziach o gr.
0.3 — 0.4 mm. Wewngtrzna strona frontu pokryta laminatem przeciwpreznym w kolorze bialym. Uchwyty
metalowe galwanizowane w kolorze chromu w polysku o rozstawie 128 mm. Uchwyty o prostym ksztakcie
(bez ostrych zataman i krawedzi) umozliwiajacy fatwe czyszezenie, Blat mineralno akrylowy gr. 40 mm,,
zaokraglony typu dwierdwalek, Ksziait lady wg proj. technologii Pom.-1.14

Szafy wbudowane

1.10 Szafa wbudowana 56x54x200 ¢m wykonana z plyty widrowej obustronnie laminowanej o gr.18 mm.
Widoczne krawedzie oklejone obrzezem ABS lub PCV o gr.0.5-0.1mm. Widoczne zewngtrzne czesci szafy
nie mogg mie¢ widocznych elementéw tgczeniowych, Tylna $cianka wykonana z plyty piléniowej HDF o gr.
min. 3 mm. jednostronnie laminowana w kolorze bialym , 4 ruchome pélki z plyty widrowe] obustronnie
laminowanej o gr. 15 mm. Drzwi jednoskrzydlowe wykonane z plyty MDF gr. 19 mm zaoksaglone na
zewngtrznych krawedziach o promieniu R 3 mm pokryte jednolita folig PCV na wszystkich widocznych
krawedziach o gr. 0.3 — 0.4 mm. Zawiasy wykonane ze stali nierdzewne] z mechanizmem samodomykajgcym.
Uchwyty metalowe galwanizowane w kolorze chromu w polysku o rozstawie 128 mm. Uchwyt o prostym
ksztalcie (bez ostrych zalaman i krawedziy umoziiwiajacy latwe czyszezenie. Nad szafami fronty meblowe z
plyty MDF do sufitu podwieszonego. Sztuk 4

1.11 Szafa wbudowana 64x54x200 cm wykonana z plyty widrowej obustronnie laminowanej o gr.18 mm.
Widoczne krawedzie oklejone obrzezem ABS [ub PCV o gr.0.5-0.1mm. Widoczne zewnetrzne czesei szafy
nie mogg mieé¢ widocznych elementow laczeniowych. Tylna $cianka wykonana z plyty pilsniowej HDF o gr.
min, 3 mm. jednostronnie laminowana w kolorze bialym , 4 ruchome pdtki z plyty widrowej obustronnie
laminowanej o gr. 15 mm. Dizwi jednoskrzydtowe wykonane z plyty MDF gr. 19 mm zaokraglone na
zewnetrznych krawedziach o promieniu R 3 mm pokryte jednolity folig PCV na wszystkich widocznych
krawedziach o gr. 0.3 — 0.4 mm. Zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej z mechanizmem samodomykajacym.
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Uchwyty metalowe galwanizowane w kolorze chromu w polysku o rozstawie [28 mm. Uchwyt o prostym
ksztalcie (bez ostrych zalaman i krawedzi) umozliwiajacy tatwe czyszezenie, Nad szafami fronty meblowe z
piyty MDF do sufitu podwieszonego. Sziuk 6
1.24 Szafa wbudowana 46x45x200 cm wykonana z plyty widrowej obustronnie laminowanej o gr.18 mm.
Widoczne krawedzie oklejone obrzezem ABS lub PCV o gr.0.5-0.1mm. Widoczne zewngtrzne czescl szafy
nie moga mie¢ widocznych elementow {gczeniowych. Tylna scianka wykonana z plyty pil$niowej HDF o gr.
min. 3 mm. jednostronnie laminowana w kolorze biatym , 4 ruchome poétki z plyty widrowej obustronnie
faminowanej o gr. 15 mm. Drzwi jednoskrzydiowe wykonane z plyty MDF gr. 19 mun zaokraglone na
zewnetrznych krawedziach o promieniu R 3 mm pokryte jednolity folig PCV na wszystkich widocznych
krawedziach o gr. 0.3 — 0.4 mm. Zawiasy wykonane ze stali nierdzewnei z mechanizmem samoedomykajgcym.
Uchwyty metalowe galwanizowane w kolorze chromu w polysku o rozstawie 128 mm. Uchwyt o prostym
ksztalcie (bez ostrych zalaman i krawedzi) umozliwiajacy latwe czyszezenie. Nad szafami fronty meblowe z
plyty MDF do sufitu podwieszonego. Sztuk 5
1.25 Szafa wbudowana 96x45x200 cm wykonana z plyty widrowej obustronnie laminowanegj o gr.18 mm.
Widoczne krawedzie oklejone obrzezem ABS lub PCV o gr.0.5~0.1mm. Widoczne zewnetrzne czeéel szafy
nie moga mie¢ widocznych elementow taczeniowych. Tylna Scianka wykonana z plyty pilsniowej HDF o gr,
min. 3 mm. jednostronnie laminowana w kolorze biatym , 4 ruchome pdlki z plyty widrowej obustronnie
faminowanej o gr. 15 mm. Drzwi  jednoskrzydiowe wykonane z plyty MDF gr. 19 mm zaokraglone na
zewngtrznych krawedziach o promieniu R 3 mm pokryte jednolitg folig PCV na wszystkich widocznych
krawedziach o gr. 0.3 — 0.4 mm. Zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej z mechanizmem samodomykajacym.
Uchwyty metalowe galwanizowane w kolorze chromu w polysku o rozstawie 128 mm. Uchwyt o prostym
ksztalcie (bez ostrych zalaman i krawedzi) umozliwiajgey tatwe czyszezenie, Nad szatami fronty meblowe z
plyty MDF do sufitu podwieszonego. Sztuk 1
UWAGA
Wymagania dotyczgce mebli:

- Atest higieniczny na meble medyczne.

- Odpernodé na §rodki myjaco-dezynfekujgce przeznaczone do mebli medycznych.

- Certyfikat fub $wiadectwo zgodnosei z PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073~ 3:2006
Przed przystapieniem do realizacji zamoéwienia nalezy dokonadé inwentaryzacji pomieszezen w celu
ewentualnej korekty parametréw oraz szezegdtowego okreslenia kolorystyki
Praktycznie w przedmiarze podane sg jedynie gabaryty ww. Wykonawca zobowigzany bedzie wpasowad
mebie do rzeczywistych wymiardw z uwzglednieniem ich funkcjonalnosei.

Wymagania Inwestora:
- Dostarczenie probnikdw materialow (Kolorystyka plyt korpusowych, blatdw, frontdw)
- Uzgodnienia na etapie wykonawstwa iloéci szuflad, pdlek itd.

PYTANIE NR 37:

Prosimy o potwierdzenie, ze w zakresie tego przetargu dla instalacji gazéw medycznych jest wykonanie
instalacji na poziomie kondygnacji -7.29 (piwnica), -3.77 (przyziemie), -0.25 (parter).

ODPOWIEDZ NR 37:

W zakresie 1V podetapu jest do wykonania instalacja gazow medycznych na poziomie kondygnacji -7.29
(piwnica), -3.77 (przyziemie), -0.25 (parter).
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PYTANIE NR 38:

Czy przekazanie sygnatow ze Zrédet gazow medycznych do systemu BMS jest przedmiotem zamdwienia i
natezy wyceni¢ w ofercie?

ODPOWIEDZ NR 38:

Przekazanie sygnatow ze Zrodel gazow medycznych do systemu BMS nie jest przedmiotem zamdwienia i nie
nalezy go wycenic,

PYTANIE NR 39:

Jesli przekazanie sygnalow ze Zrodel gazdw medycznych do systemu BMS jest przedmiotem zamowienia, to
prosimy o przekazanie projektu sygnalizacii wraz z okresieniem rodzaju sygnatow jakie majg by¢ przekazane
do Centralnej Dyspozytorni.

ODPOWIEDZ NR 39:

Przekazanie sygnatow ze Zrédel gazow medycznych do systeru BMS nie jest przedmiotem zamowienia,

PYTANIE NR 40:

Na proiekeie instalacji gazoéw medycznych PW zamienny z 2014 roku brak rysunku dla fragmentu instalacji
tlenu w budynku C1. Czy instalacja tlenu w budynku C1 jest wykonana czy w ofercie nalezy wycenié
instalacie tlenu od miejsca wejécia sieci zewnetrznej tlenu do budynku C1 do styku z budynkiem C na
poziomie -7.297

ODPOWIEDZ NR 40:

Instalacja tlenu jest wykonana w budynku C 1 1 C. Zakonczona zaworem w korytarzu budynku C na poziomie
-7,29.

PYTANIE NR 41:

Na projekeie instalacji gazéw medycznych PW zamienny z 2014 roku projektowana instalacja tlenu jest
urwana na wejsciu do pawilonu . Czy instalacje tlenu nalezy w tym miejscu zaslepié czy wpiac do istniejacej
instalacji w Pawilonie D?

ODPOWIEDZ NR 41:

Instalacja tlenu do Pawilonu Db zostala wykonana. W miejscu podigczenia jest zakoficzona zaworem
odcinajgcym. Instalacja nie uruchomiona. Pawilon I i C na chwile obecna zasilany w tlen przez zbiornik
usytuowanym przy budynku Pawilonu C. Nalezy wycenic¢ odgalezienie instalacji w strong pionu P3.,

PYTANIE NR 42:
Jesli projektowana instalacje tlenu nalezy wpigé do istniejgcej instalacji w Pawilonie D, to prosimy
o przekazanie projekiu rozprowadzenia instalacji lub informacje:

- jaka dlugos¢ instalacji tlenu nalezy przewidzie¢ do miejsca wpigcia w pawilonie D

- jaka jest srednica istniejacej instalacji tlenu w miejscu wpiecia w pawilonie D?

ODPOWIEDZ NR 42:
ODPOWIEDYZ NA PYTANIE NR 41
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PYTANIE NR 43:

Na projekeie instalacii gazdéw medycznych PW zamienny z 2014 roku projektowana instalacja podilenku
azotuw jest urwana na wejsciu do pawilonu D. Czy instalacjg podtlenku azotu nalezy w tym miejscu zaslepié
czy wpiac do istniejacej instalacji w Pawilonie D?

ODPOWIEZ NR 43:

Instalacje podtlenku azotu nalezy wpiaé do przygotowanego, odgalezienia srednicy 18x1 mm, zakonczonego
zaworem i zaglepionego zlokalizowanego w poziomie piwnic w Pawilonie D (osie D-4). Diugos¢ odcinka
instalacji podtlenku azoty od Pawilonu D do budynku C, kedrg nalezy przyigé do wyceny wynosi okolo 40 m,

PYTANIE NR 44:
Jesli projektowang instalacje podtlenkn azofu nalezy wpiad do istnicjgeej instalacji w Pawilonic D, to
prosimy o przekazanie projekiu rozprowadzenia instalacji lub informacje:
- jaka dlugodé instalacji podtlenku azotu nalezy przewidzie¢ od miejsca urwanej instalacji do miejsca
wpiecia do istnigiace) instalacji.
- jaka jest srednica istniejgcej instalacji podtlenku azotu w Pawilonie D w miejscu wpigcia
projektowanej instalacji?
ODPOWIEDZ NR 44:
ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 43

PYTANIE NR 45:

Na projekeie instaiacji gazdéw medycznych PW zamienny z 2014 roku projektowana instalacja spreZonego
powietrza technologicznego jest urwana na wejsciu do pawitonu D, Czy instalacje sprezonego powietrza
technologicznego nalezy w tym miejscu zadlepic czy wpigé do istniejgcej instalacji w Pawilonie D?
ODPOWIEDZ NR 45:

Instalacja sprezonego powietrza technologicznego do Pawilonu D zostata wykonana, Nalezy wycenié
odgatezienie instalacji od rozgaiezienia w holu windowym w budynku C, w strong pionu P3.

PYTANIE NR 46:
Jesli projektowang instalacje sprezonego powietrza technologicznego nalezy wpiac do istniejgcej instalacji w
Pawilonie D, 10 prosimy o przekazanie projekiu lub informacje:
- jaka dlugo$é instalacji sprezonego powielrza technologicznego nalezy przewidzie¢ do miejsca
wpiecia w pawilonie D
- jaka jest srednica istniejacej instalacji sprgzonego powietrza technologicznego w migjscu wpigeia w
pawilonie D7
ODPOWIEDZ NR 46:
ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 45

PYTANIE NR 47;

Prosimy o petwierdzenie, ze zgodnie z projektem gazdw medycznych, Zamawiajgey dopuszeza konfiguracje
paneli nadldzkowych jako 1-, 2- i 3-stanowiskowe.

ODPOWIEDZ NR 47:

Zamawiaigcy dopuszeza konfiguracje paneli nadtozkowyeh jako 1-, 2- 1 3-stanowiskowe.
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PYTANIE NR 48:

Prosimy o potwierdzenie, ze podigczenic elektryczne medycznych paneli nadlozkowych oraz pomiary
elektryczne paneli nadtozkowych jest przedmiotem zaméwienia i nalezy je wyceni¢ w branzy elektryczne;.
ODPOWIEDZ NR 48:

Naktady na urzadzenia i instalacje niskopradowe (instalacja okablowania strukturalnego z gniazdami RJI-45 i
instalacja  alarmowo-przywolawcza) w  panelach nadlozkowyeh ujeto w  kosztorysie dla  instalacji
niskopradowych

PYTANIE NRR 49;

Poniewaz wigkszo$¢ producentow sicei logicznych udziela gwarancji 25 letniej dia instalaciji, jesli jest ona
wykonana w calodci (oprzewodowanie + gniazda R145), prosimy o potwierdzenie, Ze na wyposazeniu paneli
nadidzkowych nalezy wyceni¢ otworowanie pod gniazda RJ45, natomiast same gniazda wycenié w branzy
elekiryczne).

ODPOWIEDZ NR 49:
ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 48

PYTANIE NR 50:

Czy Zamawiajacy dopuscei dla paneli nadtézkowych oswietlenie nocne LED o mocy 2,4W?

ODPOWIEDZ NR 50:

Zamawiajacy dopuszeza zainstalowanie oswietienia nocnego LED o mocy 2,4W w panelach nadiézkowych
pod warunkiem, ze¢ Zrédlo $wiatla bedzie przestonigte kloszem dajgcym $wiatlo rozproszone.

PYTANIE NR 51:

Czy Zamawiajacy dopusci oswietlenie ogdlne 1x54W?7

ODPOWIEDZ NR 51:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na o$wietlenie ogolne 1x54W .

Z katalogu Zrodet §wiatta wynika, ze pojedyncza $wietldwka prosta o mocy 54W daje ok. 2/3 tego odwictlenia,
ktére pochodzi od dwéch swietldbwek prostych 36W.

Wobec powyzszego przy zastosowaniu pojedynczych $wictlowek 54W, w miejsce 2x36W, istnieje
niebezpieczenstwo niedoswictlenia pokoi 16zkowych,

PYTANIE NR 52:

Prosimy o potwierdzenie, ze panele nadlézkowe oraz panele intensywnego nadzoru nalezy wycenié zgodnie z
opisem technicznym do PW zamicnnego z 2014 roku lub wskazanie wyposazenia dla paneli nadtdzkowych
oraz paneli intensywnego nadzoru.

ODPOWIEDZ NR 52:

Zamawiajgcy potwierdza ze panele nadldzkowe oraz panele intensywnego nadzoru nalezy wyceni¢ zgodnie z
opisem technicznym do PW zamiennego z 2014 roku lub wskazanie wyposazenia dla paneli nadtdzkowych
oraz paneli intensywnego nadzoru,
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PYTANIE NR 53:

Przedmiar instalacji elektrycznych — prosimy o podanie typu i producenta opraw oswietieniowych
ODPOWIEDZ NR 53:

Zamawiajacy uszczegdlawia specyfikacje przyjetych w projekceie opraw oswietleniowych o szczegdlowe dane
Zzrodla Swiatla, stopienia ochrony oprawy opisanych na rysuska nr 2 do projektu | Instalacje
elektroenergetycane™ ar 366-PE-PW/Z-VII-1P .

Uznpelnianie projektu wykonawcezego zamiennego ,Instalacje elekiroenergetyczne” nr 366-PE-PW/Z.-
VII-1P dla Pawilonu ,,E” Szpitala Powiatowego w Wadowicach,

Rysunek podstawowy nr 2 - Rysunek uszezegdtowiajacy — zamienny nr 27

PYTANIE NR 54:

Czy Inwestor przewiduje wprowadzenic zapisu dotyczacego gwarancji na roboty tzn. gwarancia na roboty
budowlane 60 miesigey, gwarancja na zamontowane uprzedzenia - wg, producentdw poszezegolnych branz
ODPOWIEDZ NR 54:

Zamawiajacy nie przewiduje zmian zapisu dotyczacego gwarancii.

PYTANIE NR 55:

Dotyezy warunkdw gwarancji

Zgodnie z zapisami umowy wykonawca zobowiazany jest do wykonania bezplatnych przegladéw
serwisowych zgodnie z wymaganiami producenta oraz bezptatnych przegladéw na zakoniczenie okresu

gwarangji,

W zwigzku z tym, ze czesé producentéw urzadzen przeprowadza odpiatne przeglady serwisowe 1 gwarancja
nie obejmuje wymiany materialdw eksploatacyjnych, prosimy o zmiang zapisow warunkoéw gwarancji w tym
zakresie 1 potwierdzenie, ze koszt materialow eksploatacyjnych wymienianych podezas okresowych
przegladow jest po stronie Zamawiajacego. Zwracamy uwage, Z¢ ujecie w cenie ofertowe) kosztu materiatow
eksploatacyjnych w znacznym stopniu wplywa na podniesienie ceny oferty, poniewaz wymiana np. zaréwki
przez pracownika szpitala jest zdecydowanie tansze niz wyslanie pracownika autoryzowanego serwisu,
Zwracamy ponadio uwage, Ze rozszerzenie gwarancii na materialy eksploatacyjne wielorazowego uzytku i
akeesoria  zuzywalne moglyby doprowadzi¢ do nadania Zamawiajacemu uprawnienia skutkujacego
praktycznie nicograniczonym przediuzeniem okresu gwarancji. To z kolei spowodowaloby, ¢ niemozliwe
bedzie skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiajgcego, bowiem nie jest moziiwe
przewidzenie, jakq ilos¢ razy materialy eksploatacyjne beda wymienione- teoretycznie mozliwa jest
nieograniczona ijo$¢ wymian. Elementy zuzywalne ze swej natury nie podlegajg naprawie w przypadku
zuzycia — muszg podlegac wymianie — wobec tego zgodnie z brzmieniem art. 581 §1 k.c. gwarancia na te
elementy musiataby biec od nowa, co z kolei oznaczatoby dozywotnig gwarancj¢ na materialy zuzywajace sie
szybciej niz trwa gwarancja (np. 24 m-ce). Przy odmienne] niz wyze] zaproponowana postawie
Zamawiajgcego, nie bedzie mozliwe skatkulowanie ceny oferty, bowiem nie jest mozliwe przewidzenie, jaka
ilo$¢ materialow eksploatacyjnych Zamawiajacy zamowi ~ jest ona nieograniczona.

ODPOWIEDZ NR 55:

Zamawiajacy bedzie uzytkowal sprzgt i urzadzenia zgodnie z zaleceniami producentéw, i bedzie pokrywal
koszty materialow zwigzane z ich eksploataciq. Zgodnie z par. 12 ust. 15 istotnych postanowien umowy,
Wykonawca winien serwisowaé 1 dokonaé naprawy prawidlowo uzytkowanego urzgdzenia w okresie
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EWArANGji.

PYTANIE NR 56;
Prosze o potwierdzenie, ze nalezy wyceni¢ tytko przedmiary wskazane w pliku pn. wykaz dokumentacji
zatgczonym do dokumentacji techniczne;.
Ponizej lista tych przedmiardw:
1. Przedmiar robot do projekiu architektury i konstrukei I etapu w zakresie trzech kondygnacji -7,29, -
3,77, 0,25 nr 366-PE-PW/Z-1.1},- 1K
2. Przedmiar do projektu wyposazenia budowlanego I etapu w zakresie trzech kondygnacji -7,29, -3,77, -
0,25 nr 366-PE-PW/Z-LII-3K (ETAP 1 PRZEDMIAR TECHNOLOGIA SZPITAL WADOWIC Bud
E_3K)
3. Przedmiar robét do projektu instalacji wod-kan 1 ¢.w.u. | etapu w zakresie trzech kondygnacji -7,29, -
3,77, 0,25 ~ zmiana funkeji poszezegdlnych kondygnacii nr 366-PE-PW/Z-111-1K
4. Przedmiar robét do projektu instalacji c.o i ciepla wentylacyjnego 1 etapu w zakresic trzech
kondygnacji -7,29, -3,77, -0,25 nr 366-PE-PW/Z-IV-1K
5. Przedmiar robot do projektu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 1 etapu dwoch kondygnacji +3,27
i+6,73 nr 366-PE-PW/Z-V-2K
6. Przedmiar robdt do projektu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji | etapu w zakresic trzech
kondygnacji -7,29, -3,77, -0,25 nr 366-PE-PW/Z-V-1K
7. Przedmiar robdt do zamiennego projektu instalacii gazow medycznych 1 etapu zakresie trzech
kondygnacji -7,29, -3,77, -0,25 nr 366-PE-PW/Z-VI-1K
8. Przedmiar robét do projektu instalacji elektroenergetycznych 1 etapu w zakresie trzech kondygnacji -
7,29, -3,77, -0,25 or 366-PE-PW/Z-VII-1K
9. Przedmiar robdt do projekiu instalacii niskopragdowych 1 etapu w zakresie trzech kondygnacji -7,29, -
3,77 ar 366-PE-PW/Z-VIlI-1K
ODPOWIEDZ NR 56:
ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 9

PYTANIE NR 57:

Prosze o przestanic wytycznych do sterowania centralami wentylacyjnymi oraz ukladami wentylaci
wywiewnych.

ODPOWIEDZ NR 57

Wszystkie wytyczne zostaly zawarte w rozdziale nr 5 opisu technicznego w projekcie wykonawczym
zamiennym wentylacji i klimatyzacji.

PYTANIE NR 58:

Czy w budynku jest przewidziany BMS i kio ewentualnic ma go dostarczyd jezeli jest,
ODPOWIEDZ NR 58:

W budynku nie jest przewidziana instalacja BMS.

PYTANIE NR 59:
Czy jest szansa na przedmiary wentylacii i klimatyzacji w wersji programowej edytowalnej czy dostepne sg
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tylko pdfy.
ODPOWIEDZ NR 59:
ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 35

PYTANIE NR 68:

Dotyezy lamp zabiggowych:

Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania lampy zabiegowe z ledowym zrodlem $wiatla zamiast
halogenowego, o parametrach nie gorszych o wymaganych?

ODPOWIEDZ NR 60:

Zamawiajacy dopudei do wbudowania lampy zabiegowe z ledowym zrodlem $wiatla zamiast halogenowego, o
parametrach nie gorszych, wskazanych w opisie projektu.

PYTANIE NR 61:

Czy w dotychczasowych etapach zostaly wykonane podbudowy pod nawierzchnig drog, chodnikow
i parkingdw? Jezeli nie, to prosimy o podanie odpowiednich pozycji przedmiarowych.

ODPOWIEDZ NR 61:

W dotychezasowych etapach zostaly wykonane podbudowy pod nawierzchnie drég, chodnikow i parkingdw.

PYTANIE NR 62:
W przedmiarze budowlanym brak pozycji dotyczacyeh wykonania warstwy wylewki samopoziomujgeej pod
wykladziny podiogowe (niezbedna ze wzgledow technologicznych). Prosimy o uzupelnienie.
ODPOWIEDZ NR 62:
Nalezy przyiaé wykonanie warstwy wylewki samopoziomujacej pod wykladziny podlogowe — wylewke
samopoziomujaca gr. do S mm .
Nalezy wprowadzi¢ nastepujgee wielkosei (przedmiar wg ELEMENT 6.11 poz. 6.11.1 ,6.11.2, 6.11.3)
Pod wyktadziny TARKETT MEGALIT poziom -7.29 542,81 m®
2377 764,46 m?
-0.25 97242 m*

Pod wykladziny TARKETT TORO 2729 19,86 m?
-3.77 104,61 m?

Pod wykladziny TARKETT NARNIDUR 94,76 m*

PYTANIE NR 63:

Czy przedmiar ,,Budynek agregatorowni - instalacje i urzgdzenia elektryczne” wchodzi w zakres niniejszego
przetargu ?

ODPOWIEDZ NR 63:

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 9

PYTANIE NR 64:

Prosimy o podanie parametrow technicznych agregatu pradotwérezego.
ODPOWIEDZ NR 64:
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Agregat pradotworezy klasy (3, stacjonarny, bez obudowy, na olej napedowy do pracy cigglej przy zmiennym
obcigzeniu w pomieszezeniu zamknigtym, wyposazony w pelng automatyke rozruchu

-moc pozorna agregatu 350 kVA, moc czynna przy cosp = 0,8 — 280 kW

-napiecie zasilania 3x400/230V +/-0,5%

~czestotliwosé 50 Hz +/- 0,25%

-agregat raz na 12 godzin pracy musi przez 1 godzine wytrzymacd 10% przeciazenie

-agregat musi posiada¢ mozliwos¢ zdalnego awaryjnego wytgczenia, poprzez lacznik zainstalowany na
zewnglrz pomieszezenia agregatorowni, np. w obudowic metalowe] fub podobnej zamykanej na klucz
~zbiornik paliwa (oleju napgdowego) z wanng retencyjng, znajdujgcy sic w ramic agregatu wystarczajgcy na
24 godzin pracy agregatu przy 100% obcigzenia

-usytuowanie wlewu paliwa na dostarczonym agregacic i kontrola jego poziomu w zbiorniku musi
uwzglednia¢ moziiwosci prawidlowego poprowadzenia instalacji paliwowej od skrzynki wlewowe] na
Zzewnatiz, po Scianie agregatorowni, do zbiornika w ramie agregatu

-agregat musi by¢ oznakowany znakiem CE i posiadaé wszystkie niezbedne prawem dokumenty

-ponadto agregat musi by¢ wyposazony co najmniej w:

*automatyczny elektroniczny regulator predkoscei obrotowej silnika zapewniajgey stabilnosé czestotliwodce] +-
0,25% w calym zakresie obcigzen

*ukiad podgrzewania bloku silnika zapewniajgcy szybki start agregatu

*chlodnicg umieszezong w agregacie

*pradnice synchroniczng samowzbudng, bezszezotkowa

*automatyczny elektroniczny regulator napigeia pradnicy zapewniajgcy stabilnos$é napigeia +/- 0,5% w calym
zakresic obcigzen

*mikroprocesorowy panel automatycznego sterowania i nadzoru z modutem pomiarowym zainstalowany w
agregacie

*akumulatory rozruchowe (kwasowo olowiowe)

*prostownik buforowy do fadowania baterii rozruchowe;j

*tumik wydechu o thumiennodci min. 35 dBA wraz z kompensatorem ze stali nierdzewne]

*wylgeznik giowny agregatu z zabezpieczeniem przecigzeniowym i zwarciowym

*amortyzatory antywibracyjne zainstalowane pomiedzy ramg a zestawem silnik-prgdnica

*wanna z monitoringiem przecickdw umieszczona pod calym agregatem prgdotworczym chronigea przed
rozianiem si¢ paliwa i plyndéw eksploatacyjnych poza obudoweg., Pojemmno$é wanny dobrana tak aby
zapewniala przejgcie pelnej objetosci paliwa i wszystkich piyndw eksploatacyjnych

PYTANIE NR 05:

Prosimy o zamieszezenie rysunkow technicznych, parametréw, modeli elementéw wyposazenia:

- tablic skrzynkowych zewngtrznych, wewnetrznych, przydrzwiowych, kierunkowych (element nr 9
przedmiaru budowlanego),

- lad meblowych - poz. 1.4, 1.5, 1.12, 1,13, 1.26, 1.27 przedmiaru technologia,

- szaf wbudowanych — poz. 1.12, 1.11, 1.24, 1,25 przedmiaru technologia,

- donic betonowych — poz. 1 przedmiaru robdt zewnetrznych,

ODPOWIEDZ NR 65:

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 36
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Donice betonowe, prostokgtne, zewnetrzne w kolorze kamienia rzecznego o lacznym wymiarze dia Iszt.: 280
cm x 75 cm wys. 60 cm.

PYTANIE NR 66:

Podczas przeprowadzone] wizji lokalnej, stwierdzono wykonanie wylewek cementowych na poziomie
przyziemia { warstwa posadzki na gruncie D1). Natomiast w przedmiarze budowlanym wystepuig poz. 6.6.1 —
6.6.3 dotyczgce wykonania warstwy wylewki centowej gr. 7 cm. zbrojonej siatkg. Dlatego prosimy o usunigcie
w/w pozyc)i 2z przedmiaru budowlanego.

ODPOWIEDZ NR 66

Wylewki cementowe na poziomie D 1 zostaly wykonane w ramach pierwszego podetapu, nalezy pomingé poz.
6.6.1 do 6.6.3

Zamawiajgcy informuje, iz w trakcie realizacji trzeciego podetapu zostaly juz zamontowane Zaluzje typu
DUCO i daszki nad wejsciem Dw. W zwigzku z powyzszym nalezy pomingc poz.

- 4.13.1 —zaluzje wentylacyine typu DUCO

- 4.10.1 — daszki nad wejsciem Dw-1 — 3 szt,

PYTANIE NR 67
RURY DO GAZOW MEDYCZNYCH
a) Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy bedzie wymagal, ze wzgledu na to, ze w odrebnych zaméwien
zlecit wykonanie projektu i wykonanie instalacii gazéw, to zgodnie z Ustawg o Wyborach Medycznych z
dnia 20 maja 2010 roku {Dz. U. 22010 r. Nr 107, Poz. 697 z podzniciszymi zmianami) art, 2 ustep 1 Pkt. 43
jest to wyrdb wykonany przez uzytkownika (w zalgczeniu interpretacia Urzedu Rejestracji Produktow
Leczniczych, Wyrobdw Medycznych i Produktéw Biobdjezych -~ prosimy nie publikowaé wraz z
pytaniem) dostarczenia nasigpujgcych dokumentéw:
s aprobaty CE dla wyrobu medycznego,
e deklaracii zgodnosci wytworcy,
e zptoszenia/ powiadomienia Prezesa Urzedu Rejestracji  Produktow  Leczniczych, Wyrobow
Medycznych i Produktéw Biobdiczych.
przez Wykonawee dla nastepujacych wyrobow:
s jednostki zaopatrzenia medycznego (kolumny, panele — klasa 111 b),
e strefowe zespoly kontrolne do gazdw medycznych (klasa [ b),
e Jrodla gazdéw medycznych (rozprezalnie, sprezarkowanie —klasa ! b),
e sygnalizatory alarmow klinicznych i eksploatacyinych (klasa H b)
e rury i zlgezniki do gazow medycanych (klasa 11 a)
b)  Czy Zamawiajacy bedzie wymagal w/w dokumentéw na ctapie sktadania ofert czy na etapie realizacii
inwestycji?
ODPOWIEDZ NR 67:
Projekt mimo, iz zostal zlecony przez Uzytkowania to zostal wykonany przez projektania posiadajacego
certyfikat na projektowanie instalacii gazéw medycznych EN ISO 13485, Zatem instalacja bedgca
przedmiotem postgpowanta, nie bedzie wyrobem wykonanym przez Uzytkownika, a wyrobem medycznym
wytworzonym przez jednostke certyfikowany,
Wszystkic wymagane certyfikaty na elementy instalacji gazoéw medycznych bedg wymagane na etapie

Projekt wspdifinansowany ze Srodkdw Unii Europejskiej w ramach Matopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 - 2013 30



UNIA EUROPEISKA

&%@ pﬁig ka EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOIU REGIONALNEGO

PROGRAM
REGIONALNY

NARQDOWA STRATEGIA SPOINOSCH

realizacji inwestyeji. Rury do gazéw medycznych powinny speinia¢ wymania normy EN 13348:2009 Mied? i
stopy miedzi. Rury miedziane okragie bez szwu do pazéw medycznych tub prozni.

PYTANIE NR 68:

ClU+

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy, ze wzgledu na to, ze mied? przeciwdrobnoustrojowa zmniejsza
ryzyko zakazeh, bedzie wymagal dostarczenia popychaczy punktéw poboru znajdujagcych sie w takich
urzgdzeniach jak: tablice poboru, tablice, kolumny wykonanych z miedzi przeciwdrobnoustrojowe;j.

ODPOWIEDZ NR 68:
Zamawiajacy nie bedzie wymagpal dostarczenia popychaczy punktow poboru znajdujgeych sie wtakich
urzgdzeniach jak: tablice poboru, tablice, kolumny wykonanych z miedzi przeciwdrobnoustrojowe;.

PYTANIE NR 69:
Prosimy o informacje jaka stawke VAT nalezy zastosowad dla instalacji gazéw medycznych? Czy ma to by¢
23% czy 8%°?

ODPOWIEDZ NR 69:
Nalezy przyjac stawke VAT w wysokoscei 23%.

PYTANIE NR 70:

Czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie dwoch roznych stawek VAT do obliczenia ceny brutto?
ODPOWIEDZ NR 70:

ODPOWIEDZ JAK NA PYTANIE NR 69.

PYTANIE NR 71:

Czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie jednolitej stawki VAT do obliczenia ceny brutto, jako dla
swiadczenia kompleksowego?

ODPOWIEDZ NR 71:

ODPOWIEDZ JAK NA PYTANIE NR 69,

PYTANIE 72:
Czy instalacja gazdw medycznych ma by¢é wyrobem medyczinym?
ODPOWIEDZ NR 72:

Instalacja gazow medycznych bedgea przedmiotem przetargu ma by¢ wyrobem medycznym. Instalacje nalezy
oznakowad znakiem CE,
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Jednoczes$nie Zamawiajacy informuje, iz powyzsze pytania i odpowiedzi, wyjasnienia i zmiany do
SIWZ, stanowig jej integralng czes¢. Zakres i charakter oraz termin wprowadzenia modyfikacji prowadzi do
zmiany tresci ogloszenia o zaméwieniu dlatego Zamawiajacy zgodnie z art. 12a ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z pdz. zm.) przedtuza termin
sktadania ofert. Oferty nalezy sklada¢ w siedzibie zamawiajacego — Starostwo Powiatowe w Wadowicach
ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice, sekretariat pok nr 314 (III pigtro). Termin sktadania ofert uptywa dnia
22.07.2014 r. ogodz. 10%. Otwarcie ofert nastapi w_tym samym dniu o godz. 12" w siedzibie
Zamawiajgcego Starostwo Powiatowe w Wadowicach ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice sala posiedzen 011

(parter).

wIC EST AEW
mgr Marta Krolih

Otrzymujg:
1 x Wykonawcy bioracy udzial w postgpowaniu
| x Strona internetowa: www.powiat.wadowice.pl
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