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Starostwo Powiatowe

NIZ.272.PN.8.2019 Wadowice, dnia 18.02.2019 1.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert z dnia 18.02.2019 r. w postepowaniu przetargowym pn. ,Remont czastkowy
nawierzchni drog powiatowych w 2019 r. przy uzyciu masy mineralno — asfaltowej na goraco, emulsji
asfaltowej i gryséw przy uzyciu remontera, frezowanie nawierzchni, regulacja wysokosciowa studzienek
$ciekowych oraz zalewanie szczelin w nawierzchni asfaltem (zalewg asfaltowa) wg 3 zadan.” - znak
NIZ.272.PN.8.2019

Zadanie nr 1 - Remont czastkowy nawierzchni drég powiatowych w 2019 r. przy uzyciu masy mineralno —
asfaltowej na goraco, emulsji asfaltowej i grysow przy uzyciu remontera, frezowanie nawierzchni, regulacja
wysoko$ciowa studzienek $ciekowych oraz zalewanie szczelin w nawierzchni asfaltem (zalewa asfaltowg) na
terenie gminy: Wadowice, Wieprz oraz miasta i gminy Andrychow.

Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie ww. zadania: 1 039 690,00 zi

Skrécenie terminu

Skrécenie terminu wykonania przedmiotu
wykonania przedmiotu umowy
umowy w zakresie wykonania
w zakresie wykonania remontu masa
Ip. remontu masg mineralno-asfaltowg na
Cena za calo$¢ mineralno-asfaltowa na goraco wbudowang
Nazwa Wykonawcy zamoéwienia — 60 % gorgco wbudowang | mechanicznie przy uzyciu
recznie, emulsjg rozkladarki, frezowanie
asfaltowg nawierzchni, regulacja
i grysami przy uzyciu | wysokoSciowa studzienek
remontera —30 % $ciekowych oraz

zalewanie szczelin
asfaltem — 10 %

L. Przedsigbiorstwo Budowlano-
Drogowo-Mostowe
DROG-BUD 1037 000,00 zt 14 dni 7 dni
Franciszek Fryc
ul. Zamkowa 3
34-116 Spytkowice

Zadanie nr 2 - Remont czgstkowy nawierzchni drog powiatowych w 2019 r. przy uzyciu masy mineralno —
asfaltowej na goraco, emulsji asfaltowej i grysow przy uzyciu remontera, frezowanie nawierzchni, regulacja
wysokosciowa studzienek $ciekowych oraz zalewanie szczelin w nawierzchni asfaltem (zalewa asfaltowa) na
terenie gminy: Brzeznica, Spytkowice, Tomice.

Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie ww. zadania: 736 210,00 zi




Skrocenie terminu
Skrocenie terminu wykonania przedmiotu
wykonania przedmiotu umowy
umowy w zakresie wykonania
w zakresie wykonania remontu masg
Ip. remontu masg mineralno-asfaltowg na
Cena za calo$§¢ mineralno-asfaltows na goraco wbudowang
Nazwa Wykonawcy zamoéwienia — 60 % goraco wbudowang | mechanicznie przy uzyciu
recznie, emulsja rozkladarki, frezowanie
asfaltows nawierzchni, regulacja
i grysami przy uzyciu | wysokoSciowa studzienek
remontera — 30 % Sciekowych oraz
zalewanie szczelin
asfaltem — 10 %
1. Przedsigbiorstwo Budowlano-
Drogowo-Mostowe
DROG-BUD 734 799,00 zt 14 dni 7 dni
Franciszek Fryc
ul. Zamkowa 3
34-116 Spytkowice

Zadanie nr 3 - Remont czastkowy nawierzchni drég powiatowych w 2019 r. przy uzyciu masy mineralno —
asfaltowej na goraco, emulsji asfaltowej i gryséw przy uzyciu remontera, frezowanie nawierzchni, regulacja
wysokosciowa studzienek $ciekowych oraz zalewanie szczelin w nawierzchni asfaltem (zalewa asfaltowa) na
terenie gminy: Lanckorona, Mucharz, Stryszow oraz miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Zamawiajacy zamierza przeznaczyé¢ na sfinansowanie ww. zadania: 879 090,00 zi

Skrécenie terminu
Skrécenie terminu wykonania przedmiotu
wykonania przedmiotu umowy
umowy w zakresie wykonania
w zakresie wykonania remontu masg
Ip. remontu masg mineralno-asfaltowg na
Cena za calo$é mineralno-asfaltowg na goraco wbudowang
Nazwa Wykonawcy zaméwienia — 60 % goraco wbudowang | mechanicznie przy uzyciu
recznie, emulsja rozkladarki, frezowanie
asfaltowa nawierzchni, regulacja
i grysami przy uzyciu | wysokoSciowa studzienek
remontera —30 % $ciekowych oraz
zalewanie szczelin
asfaltem — 10 %
1. Przedsigbiorstwo Budowlano-
Drogowo-Mostowe
DROG-BUD 876 375,00 zt 14 dni 7 dni
Franciszek Fryc
ul. Zamkowa 3
34-116 Spytkowice
x;/ﬁcﬁwmx
Wydzigg A i
[ Za{%f»wcéﬁvﬁ; kR Znych
inz. Agni@/& ’ roz
Otrzymuja:

1. www.powiat.wadowice.pl
2. a/a (IK)




