

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert z dnia 06.03.2018r. w postępowaniu przetargowym pn: **Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych w 2018 r. przy użyciu masy mineralno – asfaltowej na gorąco, emulsji asfaltowej i grysów przy użyciu remontera, frezowanie nawierzchni, regulacja wysokościowa studzienek ściekowych oraz zalewanie szczelin w nawierzchni asfaltem (zalewą asfaltową) wg 3 zadań znak WIZ.272.PN.6.2018**

Zadanie 1: Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych w 2018 r. przy użyciu masy mineralno – asfaltowej na gorąco, emulsji asfaltowej i grysów przy użyciu remontera, frezowanie nawierzchni, regulacja wysokościowa studzienek ściekowych oraz zalewanie szczelin w nawierzchni asfaltem (zalewą asfaltową) na terenie gminy: Wadowice, Wieprz oraz miasta i gminy Andrychów

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania: **1.074.390,00 zł**

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Cena za całość zamówienia	Skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie wykonania remontu masą mineralno – asfaltową na gorąco wbudowaną ręcznie, emulsją asfaltową i grysami przy użyciu remontera, frezowanie nawierzchni, regulacja wysokościowa studzienek ściekowych oraz zalewanie szczelin asfaltem	Skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie wykonania remontu masą mineralno – asfaltową na gorąco wbudowaną mechanicznie przy użyciu rozkładarki
1	Przedsiębiorstwo – Budowlano – Drogowo – Mostowe „DROG – BUD” Franciszek Fryc ul. Zamkowa 3 34-116 Spytkowice	1.072.420,00 zł	14 dni	7 dni

Zadanie 2: Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych w 2018 r. przy użyciu masy mineralno – asfaltowej na gorąco, emulsji asfaltowej i grysów przy użyciu remontera, frezowanie nawierzchni, regulacja wysokościowa studzienek ściekowych oraz zalewanie szczelin w nawierzchni asfaltem (zalewą asfaltową) na terenie gminy: Brzeźnica, Spytkowice, Tomice

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania 2: **738.940,00zł**

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Cena za całość zamówienia	Skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie wykonania remontu masą mineralno – asfaltową na gorąco wbudowaną ręcznie, emulsją asfaltową i grysami przy użyciu remontera, frezowanie nawierzchni, regulacja wysokościowa studzienek ściekowych oraz zalewanie szczelin asfaltem	Skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie wykonania remontu masą mineralno – asfaltową na gorąco wbudowaną mechanicznie przy użyciu rozkładarki
1	Przedsiębiorstwo – Budowlano – Drogowo – Mostowe „DROG – BUD” Franciszek Fryc ul. Zamkowa 3 34-116 Spytkowice	737.460,00 zł	14 dni	7 dni

Zadanie 3: Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych w 2018 r. przy użyciu masy mineralno – asfaltowej na gorąco, emulsji asfaltowej i grysów przy użyciu remontera, frezowanie nawierzchni, regulacja wysokościowa studzienek ściekowych oraz zalewanie szczelin w nawierzchni asfaltem (zalewą asfaltową) na terenie gminy: Lanckorona, Mucharz, Stryszów oraz miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania 3: **841.650,00 zł**

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Cena za całość zamówienia	Skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie wykonania remontu masą mineralno – asfaltową na gorąco wbudowaną ręcznie, emulsją asfaltową i grysami przy użyciu remontera, frezowanie nawierzchni, regulacja wysokościowa studzienek ściekowych oraz zalewanie szczelin asfaltem	Skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie wykonania remontu masą mineralno – asfaltową na gorąco wbudowaną mechanicznie przy użyciu rozkładarki
1	Przedsiębiorstwo – Budowlano – Drogowo – Mostowe „DROG – BUD” Franciszek Fryc ul. Zamkowa 3 34-116 Spytkowice	840.014,00 zł	14 dni	7 dni

W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

Otrzymują:

1. www.powiat.wadowice.pl
2. a/a